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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

zadanie pn.:

»Inzynier Kontraktu dla projektu pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin - etap II”



1.  WSTEP

1.1. Informacja o projekcie

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Projektu pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej w Gminie Radzymin — etap II”, dla ktérego Zamawiajacy ubiega sie o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

1.2. Definicje

Projekt — oznacza Projekt ,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie
Radzymin — etap II”

Zamawiajacy - Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie ul.
Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Umowa - oznacza podpisang Umowe zawartg miedzy Stronami na realizacje Ustug, tacznie

z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czesc.

Kontakt na Roboty - oznacza Kontrakt (Umowe), ktéry bedzie zawarty z Wykonawcg Robot
Ustugi - oznaczajg wszelkie dziatania, opracowania, raporty, dokumenty jakie majg by¢
wykonywane przez Inzyniera w ramach Umowy, okreslone szczeg6towo w niniejszym Opisie
przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.

Strona lub Strony - oznacza strony Umowy, czyli Zamawiajgcego lub Inzyniera.

Inzynier Kontraktu/lnzynier - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng wybrang przez Zamawiajgcego, ktora bedzie realizowac Ustugi. Inzynier oznacza
Wykonawce, ktéry pemni funkcje Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych FIDIC ,dla
Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce” oraz ,dla Budowy dla robét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego”

Wykonawca Robét - oznacza podmiot wykonujgcy Roboty w ramach Kontraktu na Roboty
nadzorowanego przez Inzyniera.

FIDIC — oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (Miedzynarodowa
Federacja Inzynieréw-Konsultantow).

Data Rozpoczecia, Swiadectwo Przejecia, Swiadectwo Wykonania, Koncowe Swiadectwo
Ptatnosci, Roboty, Okres Zgtaszania Wad - nomenklatura zgodna z odpowiednimi Warunkami
Kontraktowymi FIDIC

Wynagrodzenie - oznacza cene, zaoferowang przez Inzyniera i przyjetg przez Zamawiajgcego
Wykaz Cen — oznacza Wykaz Cen przedtozony w ofercie Wykonawcy Robat.

Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézn) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady
dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Personel — oznacza osoby po stronie Inzyniera biorgce udziat w realizacji Umowy.

Raporty Kwartalne, Raport Koncowy — oznaczajg sprawozdania z nadzoru Inzyniera nad
Kontraktem na Roboty tak jak to stanowi niniejszy OPZ.

Kwartat — oznacza trzy kolejne miesigce kalendarzowe (styczeh — marzec, kwiecien-czerwiec,
lipiec-wrzesien, pazdziernik-grudzien).



2. Prawa Zamawiajacego

Zamawiajgcy bedzie miat w szczegolnosci nastepujgce prawa:

1) Na kazdym etapie wykonywania Umowy przez Inzyniera Kontraktu Zamawiajacy ma prawo
do kontroli postepu i jakosci robot i ustug wykonywanych w ramach Projektu, oraz kierowania
do zespotu realizujgcego dziatania w ramach ustugi Inzyniera Kontraktu wnioskow i
zastrzezen
w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu.

2) Zamawiajgcy ma prawo do wglgdu do wszystkich dokumentow powstatych w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, przez upowaznione przez siebie osoby.

3. Cele umowy

Celem Umowy jest profesjonalne swiadczenie ustug polegajgcych na zarzgdzaniu technicznym,
administracyjnym i finansowym Kontraktem na Roboty, a takze na prowadzeniu nadzoru
inwestorskiego nad robotami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Ustawy
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r., Inzynier bedzie wykonywat obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego i koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz inwestora
zastepczego.

Nadzor musi by¢ prowadzony przez personel Inzyniera posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
przewidziane Ustawg Prawo Budowlane.

Zarzadzanie bedzie obejmowato m.in. organizacje, nadzér i koordynacje procesu inwestycyjnego
Kontraktow. Inzynier bedzie wigczony w proces przygotowania inwestycji tj. zaangazowany w
sprawdzenie kompletnosci sptywajacej dokumentacji projektowej celem przygotowania jej pod
potrzeby realizacji dokonywanej przez swoje stuzby.

Wykonanie Umowy winno zapewni¢ prawidiowg realizacje Robdét, terminowe ich zakonczenie
zgodnie z Kontraktem na Roboty oraz egzekwowanie usuwania wad w Okresie Zgtaszania Wad.

Oczekiwanymi efektami pracy Inzyniera beda:

= Raporty zatwierdzane przez Zamawiajgcego;

= Protokoty odbiorow;

» Swiadectwa Przejecia;

= Sprawozdawczo$¢ zgodna z wymaganiami Zamawiajgcego;

» Swiadectwa Woykonania potwierdzajgce witasciwe i zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego wykonanie Kontraktu na Roboty;

= Rozliczenie rzeczowo-finansowe Kontraktu na Roboty, w tym zweryfikowane
Oswiadczenie Koncowe Wykonawcy Robét. Rozliczenia te muszg byé zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego, instytucji zarzadzajgcej i posredniczacych;

= inne wynikajgce z Kontraktu na Roboty i obowigzkéw Inzyniera.

4. Zakres ustug

4.1. Informacje ogélne
Przedmiotem Umowy jest Ustuga swiadczona przez Inzyniera, zwigzana z zarzgdzaniem
technicznym, administracyjnym i finansowym Kontraktami na Roboty budowlane.

Zarzadzanie bedzie obejmowato m.in.:

1) organizacje, nadzor i koordynacje procesu inwestycyjnego Kontraktéw na Roboty;



2) wykonywanie obowigzkéw Inzyniera zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC,

3) wykonywanie obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

4) sporzgdzanie raportow,

5) niezbedna pomoc w zakresie prawnym (uzyskanie prawa dysponowania terenu przez
Zamawiajgcego pod budowang sie¢, pomoc w zakresie uzyskania niezbednych decyzji
przez Zamawiajgcego itp.)

6) rozliczenie finansowe Kontraktow na Roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Kontrakty na roboty realizowany bedg zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC — Zétta
ksigzka oraz FIDIC — Czerwona ksigzka.

Inzynier w ramach Umowy zapewni biuro o odpowiednim standardzie wyposazone w niezbedne
meble i sprzet biurowy oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z zaopatrzeniem w media i
biezgcym utrzymaniem biura i eksploatacjg urzgdzen.

Kazdy pracownik Biura Inzyniera powinien mie¢ zapewniony niezbedny sprzet ochrony osobistej
(ubrania, kaski, rekawice robocze itp.) wynikajgce z zakresu czynnosci pracownika, a
przewidziany przez odpowiednie przepisy BHP.

Nie przewiduje sie zakupu wyposazenia biura w imieniu Zamawiajgcego w ramach zawartej
Umowy.

4.2. Opis Kontraktéw na Roboty
Przedmiotem zamowienia jest nadzéor nad wykonywaniem robot budowlano-montazowych
polegajacych na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w: Radzyminie, Cegielni, Ciemnem,
Dybowie Starym, Stupnie i Sierakowie oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyminie w gminie
Radzymin. Zamawiajgcy planuje cato$¢ zadania podzieli¢ na 8 Kontraktéw na Roboty budowlane:

Proponowany zakres rzeczowy Projektu przedstawia sie nastepujgco:

1. Kontrakt 1 pn. ,Budowa urzgdzen kanalizacyjnych dla potrzeb odcigzenia istniejgcej
pompowni Sciekéw przy ul. Wréblewskiego - Czerwony FIDIC” obejmuje budowe kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ttocznej oraz pompowni sciekéw w celu odcigzenia istniejgcej sieci
kanalizacyjnej. W ramach Kontraktu 1 przewiduje sie wykonanie:

¢ kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o fgcznej dtugosci ok. L = 0,02 km
e 1 szt. pompowni Sciekdw sanitarnych
¢ kanatu ttocznego DN 180 PEHD o tgcznej dlugosci ok. L = 2,32 km

2. Kontrakt 2 pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w zlewni ul. Ogrodowej i
Korczaka w Radzyminie - Czerwony FIDIC”. W ramach Kontraktu 2 przewiduje sie
wykonanie:

¢ kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200 PVC o fgcznej dtugosci ok. L = 3,54 km

e odcinkéw sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji DN 160 PVC o tgcznej dtugosci ok.
L= 0,85 km

e 2 szt. pompowni $ciekdéw sanitarnych,

e kanatu ttocznego DN 110 PEHD o tgcznej dtugosci ok. L = 0,47 km

e wodociggu DN 110 PEHD o tagcznej dtugosci ok. L = 0,18 km



Kontrakt 3 pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”.
W ramach Kontraktu 3 przewiduje sie wykonanie:

kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200 — 300 PVC o tgcznej dtugosci ok. L = 4,52 km
odcinkéw sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji DN 160 PVC o tgcznej dtugosci ok.
L= 1,07 km

wodociggu DN 110 PEHD o tgcznej dtugosci ok. L = 0,13 km

4. Kontrakt 4 pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Starym Dybowie - Z6tty

FIDIC”. W ramach Kontraktu 4 przewiduje sie wykonanie:

kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200-300 PVC o tacznej dlugosci ok. L = 5,47km
odcinkéw sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji DN 160 PVC o tgcznej dlugosci ok.
L=1,93 km

5 szt. pompowni $ciekéw sanitarnych

kanatu ttocznego DN 90-110 PEHD o tgcznej dtugosci ok. L = 0,41 km

wodociggu DN 110 PEHD o tgcznej dlugosci ok. L = 1,15 km

5. Kontrakt 5 pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Ciemnem — Zétty FIDIC”. W

ramach Kontraktu 5 przewiduje sie wykonanie:

kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200 -300 PVC o tagcznej dlugosci ok. L = 7,26 km

odcinkow sieci od gtdwnego kanatu do granic posesji DN 160 PVC o fgcznej dtugosci ok.
L= 2,55 km

6 szt. pompowni $ciekow sanitarnych

kanatu ttocznego DN 90-100 PEHD o tacznej dtugosci ok. L = 1,8 km

wodociggu DN 110 PEHD o tgcznej dtugosci ok. L = 7,71 km

6. Kontrakt 6 pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie i Sierakowie - Zotty

FIDIC”. W ramach Kontraktu 6 przewiduje sie wykonanie:

kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200-300 PVC o tgcznej dlugosci ok. L = 15,51 km

odcinkow sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji DN 160 PVC o tgcznej dtugosci ok.
L=5,32 km

9 szt. pompowni sciekdéw sanitarnych

kanatu ttocznego DN 90-110 PEHD o tgcznej dtugosci ok. L = 1,6 km

wodociggu DN 110 PEHD o tgcznej dtugosci ok. L = 0,81 km

7. Kontrakt 7 pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Radzyminie i Stupnie - Zotty

FIDIC”. W ramach Kontraktu 7 przewiduje sie wykonanie:

kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200-300 PVC o tacznej dlugosci ok. L = 8.94km
odcinkow sieci od gtébwnego kanatu do granic posesji DN 160 PVC o tgcznej dtugosci ok.
L= 2,98 km

7 szt. pompowni Sciekéw sanitarnych

kanatu ttocznego DN 90 PEHD o tgcznej dlugosci ok. L = 0,89 km

wodociggu DN 110 PEHD o tgcznej dtugosci ok. L = 0,35 km



8. Kontrakt 8 pn. ,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - Z6tty FIDIC”,
W ramach Kontraktu 8 przewiduje sie:

e przebudowe kolektora ttocznego wody surowej tak, aby zasili¢ nowy zbiornik kontaktowy;

e budowe nowej stacji napowietrzania wody poprzez instalacje trzech nowych wiez
napowietrzajgcych, zintegrowanych z nowym zbiornikiem kontaktowym;

¢ budowe nowego zbiornika kontaktowego o pojemnosci 366,6 m® (réwnej pojemnosci
istniejgcego zbiornika kontaktowego);

e budowe nowego kolektora ssawnego pomiedzy zbiornikami kontaktowymi, a pompami ll-go
stopnia;

¢ budowe nowego kolektora wody uzdatnionej pomiedzy filtrami pos$piesznymi, a nowym
zbiornikiem wody czystej;

¢ budowe nowego zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemnosci 745,2 m? (réwnej
pojemnosci istniejgcego zbiornika wody czystej);

¢ budowe nowego kolektora ssawnego wody uzdatnionej pomiedzy nowym zbiornikiem wody
czystej a pompownig wyjsciowa;

e budowe nowego kolektora kanalizacyjnego oprowadzajgcego osady z nowego zbiornika
kontaktowego;

e budowe nowych kolektorow kanalizacyjnych odwodnieniowych z nowych zbiornikow:
kontaktowego i wody czystej.

4.3. Dziatania szczego6towe
4.3.1.Dziatania Inzyniera obejmujg miedzy innymi:

a) weryfikacja specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programéw
funkcjonalno-uzytkowych na wytonienie wykonawcéw robét budowlanych pod kagtem
rozwigzan technicznych;

b) weryfikowanie dokumentacji projektowej, sporzgdzanej przez wykonawcdéw w ramach
Kontraktow na roboty;

c) przekazanie Wykonawcom Robé6t Terenu Budowy oraz dokumentéw, o ktérych mowa w
Kontraktach na Roboty, w imieniu Zamawiajgcego;

d) kontrola stosowania przez Wykonawcow Robdt metodyki i organizacji pracy przediozonej
przez nich przed Datg Rozpoczecia Robdt;

e) sprawdzenie, czy polisy ubezpieczeniowe zostaty wystawione prawidtowo i sg utrzymywane
przez Wykonawcdw Robét zgodnie z Kontraktem na Roboty;

f) inicjowanie i organizacje, stosowanie do potrzeb lecz nie rzadziej niz raz w miesigcu, w
uzgodnionym terminie, narad technicznych na terenie budowy, z udziatem przedstawicieli
Wykonawcédw Robdt i Zamawiajgcego, prowadzenie rejestru narad, sporzgdzanie protokotow
z narad technicznych i przekazywanie kopii protokotdw wszystkim uczestnikom narad
technicznych;

g) kontrole zgodnosci realizowanych Robét z dokumentacjg projektowg, pozwoleniami na
budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami i obowigzujgcym polskim
prawem oraz zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie
dostarczania Materiatéw i Urzadzen, ktore bedg niezbedne do realizacji Robdt;

h) kontrolowanie postepu Robot, harmonograméw i wszelkich zwigzanych z tym dziatan
podejmowanych przez Wykonawcéw Robot; wydawania Wykonawcom Robot polecen
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczgcych usuniecia wad, przeprowadzenia
préb i/lub kontroli wymaganych przy robotach (lub ich elementach) ulegajgcych zakryciu;



i) kontrolowanie stanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

J) zadanie od Wykonawcy Robdt dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwe
wykonanych Robét, a takze zawieszenia dalszych Robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotaé zagrozenie lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z zawartymi
Kontraktami na Roboty;

k) ustalanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznych zmian w zakresie ilosci Robo6t i zmian
w kolejnosci i terminach wykonywania jakichkolwiek prac.

[) zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnicg handlows;

m)ocena i zatwierdzanie przy wspétpracy z nadzorem autorskim rysunkow i innych dokumentéw
wykonywanych przez Wykonawce Robét oraz zatwierdzanie za zgodg Zamawiajacego
ewentualnych zmian w dokumentacji proponowanych przez Wykonawcow Robét i uzgadnianie
ich z autorami dokumentacji projektowej;

n) sprawdzanie rozliczen przedstawianych przez Wykonawce Robét i wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Platnosci i Koncowych Swiadectw Ptatnosci, Swiadectw Przejecia i Wykonania
oraz innych wymaganych dokumentéw (np. takich, jak certyfikaty jakosci, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, gwarancije, itp.)

0) wystgpienie w stosownym czasie o udzielenie petnomocnictw umozliwiajgcych
reprezentowanie Zamawiajgcego.

p) informowanie Zamawiajgcego o wystepujgcych oraz przewidywanych problemach oraz
natychmiastowe podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych, a takze o wszelkich
zagrozeniach co do terminowej realizacji Robét i prawidtowego wykonywania Kontraktow na
Roboty oraz propozycji przeciwdziatania tym zagrozeniom;

g) sprawdzanie i opiniowanie dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy Robdt;

r) sporzadzanie wszelkich dokumentéow wymaganych zgodnie z Kontraktami na Roboty lub przez
Zamawiajgcego, a takze dostarczanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji
dotyczgcych wykonywania Kontraktéw na Roboty;

s) uczestniczenie w prébach i przejeciu Robot;

t) przeglad i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (z dokumentacjg
geodezyjng oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg Urzadzen wigcznie);

u) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawce Robot - obstuga Okresu Zgtaszania Wad,;

v) wykonywanie wszystkich innych czynnosci Inzyniera okreslonych w Warunkach Ogolnych i
Szczegdblnych Kontraktéw na Roboty;

oraz inne wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa, a w szczegdlnosci z Prawa
budowlanego, przepiséw wykonawczych, a takze z FIDC oraz Umowy.

4.3.2.Inzynier zobowigzany jest ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej i od
odpowiedzialnosci zawodowej z tytutu wykonywania Ustug w ramach Umowy. Inzynier w
terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
kopie polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami optaconymi
juz sktadek oraz termindw ptatnosci dalszych sktadek. Wszystkie wymagane ubezpieczenia
— Inzynier zobowigzany jest utrzymac przez caty czas obowigzywania Umowy.

4.4. Zakres odpowiedzialnosci Inzyniera

4.4.1. Inzynier bedzie odpowiedzialny za:

a) wykonywanie Ustug w taki sposéb, aby wykonawstwo Robét byto najwyzszej jakosci
oraz aby Roboty zostaty zrealizowane w zaplanowanym terminie (w Czasie na
Ukonczenie okreslonym w Kontraktach na Roboty) i w ramach przyjetych cen
(Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe));



b) sprawowanie nadzoru nad Robotami w ramach Kontraktow na Roboty zgodnie z
polskim Prawem budowlanym;

c) zarzadzanie Kontraktami na Roboty;
d) petnienie funkcji Inzyniera zgodnie z warunkami Kontraktéw na Roboty FIDIC;

e) koordynacje Robdét realizowanych zaréwno w ramach Kontraktéw na Roboty, jak i za
koordynacje wykonywania w $cistej wspétpracy z Zamawiajgcym;

f) state monitorowanie realizacji Robot;
g) dostarczanie raportow, opracowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

4.4.2. Inzynier uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy taka zgoda
wymagana jest do wydania instrukcji przez Inzyniera zgodnie z warunkami Kontraktow
na Roboty.

4.4.3. Inzynier nie ma prawa do:
a) wprowadzenia zmian do warunkow Kontraktow na Roboty w szczegolnosci dotyczgcych
ceny, zakresu Robét lub Czasu na Ukohczenie;

b) zwalniania Wykonawcy Roboét z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan czy
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktow na Roboty;

5. Okres realizacji

Termin wykonania Umowy: od dnia podpisania do 31.10.2024 r.
Zamawiajacy zakfada, ze Roboty w ramach wszystkich kontraktow zostang ukonczone w
terminie do 30.09.2023r.. Po ukonczeniu Robét przewiduje sie sprawowanie rocznego nadzoru
w Okresie Zgtaszania Wad.

6. Wymagania dotyczace personelu Inzyniera

6.1. Zespot kluczowych specjalistow

a) Kierownik Zespoftu — Inzynier Rezydent specjalista w zakresie zarzadzania,
nadzorowania i rozliczania kontraktéw - niniejsza osoba ma posiadac nastepujgce
doswiadczenie i wyksztatcenie:

» wyksztatcenie wyzsze techniczne lub ekonomiczne lub menadzerskie,

» doswiadczenie w zarzgdzaniu kontraktami, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu skfadania ofert petnita funkcje Inzyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespotu
nadzoru inwestorskiego lub kierownika Projektu jako przedstawiciel wykonawcy, przy co najmniej
jednym kontrakcie o wartosci nadzorowanych robo6t budowlanych co najmniej 7 min zt (bez
VAT).

b) Inspektor Nadzoru — specjalista w zakresie robét sanitarnych - spetniajgcy
nastepujgce wymagania — niniejsza osoba ma posiada¢ nastepujace kwalifikacje
zawodowe i dosSwiadczenie:

* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw
prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw prawa, wystarczajgce do realizacji przedmiotu zamowienia),



e W okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert kierowata (tj. petnita funkcje
kierownika budowy lub kierownika robét) lub nadzorowata (ij. petnita funkcje inspektora
nadzoru) robotami w zakresie robét sanitarnych przy co najmniej jednej robocie budowlanej
polegajgcg na budowie sieci kanalizacyjnej o dlugosci co najmniej 7 km oraz nad trzema
pompowniami sciekow.

c) Specjalista ds. obmiaréw i rozliczen, spetniajgcy nastepujgce wymagania:
. posiada¢ wyksztatcenie wyzsze techniczne lub ekonomiczne,

. posiadac co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowisku specjalisty zajmujgcego sie
tgcznie: kosztorysowaniem, obmiarami i rozliczeniem Kontraktu.

6.2. Pozostatly Personel

Inzynier zapewni swojemu zespotowi niezbedne wsparcie i wkasciwg pomoc techniczng oraz
udziat innych specjalistbw o odpowiednim doswiadczeniu w rozwigzywaniu probleméw
technicznych i/lub prawnych we wszelkich dziedzinach zwigzanych z zakresem Ustug
wykonywanych przez Inzyniera ( tj. Inzynier drogowy, inzynier konstruktor, inzynier elektryk,
automatyk, specjalisci ds. ochrony $rodowiska, geodeta i inni). Wszyscy specjalisci muszg byc¢
wolni od potencjalnego konfliktu intereséw w zakresie powierzonych im zadan.

6.3. Obowiazki Inzyniera w stosunku do Personelu
Inzynier zobowigzany jest w szczegolnosci:

e opfaci¢ specjalistow zatrudnionych dla Swiadczenia Ustug w ramach niniejszej Umowy;
e zapewni¢ specjalistom transport lokalny na terenie objetym inwestycja,
e zapewni¢ obstuge biurowg i administracyjna.

7. Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zapewni Inzynierowi:

a) niezbedng dokumentacje, obejmujgca: 1 egzemplarz zawartych wszystkich Kontraktéw na
Roboty (kopia wraz z zatgcznikami), ktérych nadzor jest objety niniejszg umowg oraz
dostep do pozostatych posiadanych materiatbw niezbednych do prawidtowego
realizowania Kontraktow na Roboty;

b) w razie koniecznosci pomoze we wszystkich sprawach formalnych tj. w przypadkach,
gdzie udziat Zamawiajgcego jest wymagany przez odpowiednie przepisy i tam, gdzie
Wykonawca jest uprawniony do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego,

c) dostarczy Wykonawcy liste personelu, petnigcego funkcje kierownicze w realizacji projektu
wraz z opisem ich kompetencji i uprawnien przystugujgcych w trakcie realizacji
Zamowienia.

8. Raporty

8.1. Wymagania dotyczace raportow
Inzynier zobowigzany jest do przygotowania Raportow kwartalnych i Raportu koncowego i
przekazania ich Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach. Kazdy z wymienionych rodzajow
raportow powinien zawiera¢ cze$¢ ogolng o podobnym uktadzie opisu. W czesci ogdinej nalezy
umiesci¢ w szczegolnosci:
- jednostki biorgce udziat w zarzgdzaniu Projektem,
- ogolne informacje o Kontraktach na Roboty i umowe na $wiadczone Ustugi
- kluczowe daty realizacji kontraktu.



1) Raport kwartalny

Inzynier w ciagu 10 dni po zakonczeniu odpowiednio kwartatu bedzie przedkfadat raporty
kwartalne dla Kontraktow na Roboty. Bedg one podstawg do realizacji ptatnosci przez
Zamawiajgcego na rzecz Inzyniera.

Raport ten powinien zawiera¢ przede wszystkim:

1) zwiezly opis przebiegu realizacji Kontraktu na Roboty,

2) opis i podsumowanie gtbwnych dziatan Inzyniera oraz wydawanych polecen
uwzglednieniem ustalen protokotéw z odbytych narad koordynacyjnych z wykonawcag
Umoéw na Roboty,

3) krotki i rzeczowy opis ewentualnych zagrozen powstatych w trakcie wykonywania Robot
przez Wykonawce Robot wraz z propozycjg dziatan, ktore powinien podja¢ Zamawiajgcy
w celu ich wyeliminowania,

4) Inne informacje

2) Raport koncowy

Zostanie sporzadzony i dostarczony nie pdzniej niz 20/25/30* dni od dnia wystawieniu przez
Inzyniera ostatniego Swiadectwa Wykonania w ramach nadzorowanych Kontraktéw na Roboty.

* liczba dni zostanie okre$lona w zaleznos$ci od deklaracji Wykonawcy o skréceniu terminu w
zwigzku z Kryterium wyboru w postepowaniu

Raport kohcowy powinien zawierac:

1) Pefiny opis wykonania Robot

2) Analize finansowg Kontraktow na Roboty;

3) Podsumowanie realizacji umowy

4) Zestawienie powstatego majatku trwatego zgodnie z klasyfikacjg Srodkéw Trwatych

8.2. Przedktadanie i zatwierdzanie raportow

Wszystkie raporty i materialy sprawozdawcze bedg przektadane do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Raporty winny by¢ opracowane w jezyku polskim i sktadane na adres:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Komunalna 2
05-250 Radzymin

Wzér raportéw zaproponuje do zatwierdzenia Inzynier w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania kazdego z raportow, powiadomi Inzyniera o przyjeciu
lub odrzuceniu otrzymanych raportéw tj. kwartalnych lub raportu kohcowego, z podaniem
przyczyn ich odrzucenia.

Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag do raportéw w terminie 7 dni od daty
ich otrzymania, raporty bedg uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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