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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji, nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00.00 sg wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru
Robét ujetych w zakresie zadania pn. Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony
FIDIC".

Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
2. ST-02.00 Roboty odwodnieniowe Kod CPV 45232452-5
3. ST-03.00 Roboty montazowe na sieciach zewnetrznych Kod CPV 45231300-8
4. ST-04.00 Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni
drogowych Kod CPV 45233140-2

4.1. ST-04.01 Rozbiorka elementow drdg

4.2. ST-04.02 Odtwarzanie nawierzchni drog

4.3. ST-04.03 Odtwarzanie chodnikdw i wjazdéw z brukowej kostki betonowej
5. ST-05.00 Uksztattowanie i zagospodarowanie terenu Kod CPV 45112700-2

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacie Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt objetych Kontraktem 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”.

Wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot
bedacych przedmiotem Kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania zgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowe sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami odgatezieri kanalizacyjnych od kanatu w drodze do
granicy prywatnych posesji oraz do ztozenia zawiadomienia o ukonczeniu robét budowlanych lub wniosku o wydanie
decyzji na uzytkowanie do wiadciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do uzytkowania
wybudowanej infrastruktury lub prawomocnej decyzji o uzytkowaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Wykonawca w Cenie Kontraktowej uzyska wszelkie wymagane zgody, zezwolenia, decyzje wymagane do wiasciwego
zrealizowania rob6t oraz opracuje wszelkg dokumentacje w celu zrealizowania ww. prac, w szczegolnosci Dokumenty
Wykonawcy wskazane w Warunkach Kontraktu i niniejszej STWIORB.

1.3.1. Zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlanych do wykonania w ramach niniejszego zamdwienia obejmuje:

1) budowe sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjnym w miejscowosci Stupno, gmina Radzymin w ulicach:
Spacerowej, Brzozowej, bocznej do ul. Brzozowej, Lesnej, Dolnej, Klubowej, Cichej, Wodnej, bocznej do ul.
Wodnej, Bieszczadzkiej, Slqskiej, Granicznej, Ogrodowej, PrzejSciowej, Wilczej, Jana Pawta Il oraz w ulicach
bocznych do ul. Jana Pawta Il o tacznej diugosci ok. 5 520,00 m, w tym:

¢ kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN 200 + 315 mm PVC o facznej diugosci ok. L =4 517,00 m
e odcinkéw sieci od gtownego kanatu do granic posesji DN 160 + 200 mm PVC o tgcznej diugosci ok. L=
1 003,00 m w ilosci ok. 226 szt.

Z uwagi na planowang przez Urzad Miasta i Gminy Radzymin przebudowe drogi gminnej ulicy
Bieszczadzkiej w miejscowos$ci Stupno prace w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej ww. ulicy nalezy
wykonaé w terminie do dn. 30.09.2017 roku.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce ww. terminu ukonczenia robot (wraz z wykonaniem
wszelkich, prob, badan i odbiorow) wszelkie konsekwencije z tego tytutu ponosi Wykonawca, w tym m.in.
wynikajace z pozyskania nowych uzgodnien z Zarzadca Drogi oraz wykonania robét, w tym odtworzenia
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nawierzchni, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce zaktualizowanymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, pozwoleniami.

2) budowe sieci wodociggowej w miejscowosci Stupno, gmina Radzymin:

e wulicy bocznej do Al. Jana Pawta Il DN 110 mm PEHD o tacznej diugosci ok. L = 129 m wraz z uzbrojeniem

3) przebudowe sieci wodociggowej w ul. Spacerowej i ul. Klubowej o tacznej dtugosci ok. L = 107 m wraz z

uzbrojeniem.

4) pozostate prace, w tym prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

wszelkie roboty odwodnieniowe niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

usuniecie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i nie uwzglednionych na mapach, a ujawnionych w
trakcie prowadzenia robot budowlanych budowanej w ramach Kontraktu sieci z istniejgca infrastruktura,

rozbidrke istniejacej nawierzchni, w tym m.in. drég, wjazdéw, chodnikdw itp.,

uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem nawierzchni zgodnie z wymaganiami Zarzadcy Drogi i
STWIORB; pozostate obiekty naruszone (tereny dziatek prywatnych, ogrodzenia, skarpy, rowy, zielen i inne
obiekty) nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny - zgodnie z wzajemnymi ustaleniami pomiedzy
Wiascicielem terenu a Wykonawca,

roboty pomiarowe — tyczenie trasy przewodow, urzadzen;

wykonanie wszystkich innych prac, robét, elementéw niezbednych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia,
aktualizowanie przez Wykonawce na biezgco otrzymanych od Zamawiajacego wszelkich pozwolen, uzgodnien,
opinii itp. uzyskiwanych od instytucji zewnetrznych.

opracowanie wszelkich dokumentéw wyszczegolnionych w dalszej czesci opisowej niniejszej STWIORB (w tym
dokumentacji powykonawczej), a takze opracowanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim
uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych niezbednych dla wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu (dotyczy réwniez zmiany trasy przytacza
energetycznego i przewodu wentylacyjnego do pompowni w ul. Korczaka),

wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamdwienia i
sporzadzenie wszelkich dokumentéw, o ile Inzynier uzna, ze wystepuje konieczno$S¢ opracowana niniejszych
dokumentéw lub Wykonawca uzna, ze informacje zamieszczone w ZO sg do tego celu niewystarczajace,
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych urzadzen. Do wiaciwego
organu nadzoru budowlanego Wykonawca ztozy zawiadomienie o zakoriczeniu budowy i uzyska brak sprzeciwu
na uzytkowanie lub zlozy wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie i uzyska decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie. Wykonawca bedzie w peinej dyspozycyjnosci w trakcie trwania procedur administracyjnych
zwigzanych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (braku sprzeciwu w drodze decyzji do
zakonczonych robét budowlanych), a takze, jesli zajdzie taka potrzeba, bedzie stosowat sie do wymogéw oraz
terminéw okres$lanych przez wlasciwe organy administracyjne.

Ponadto w ramach Przedmiotu Zamoéwienia nalezy wykona¢ prace zwigzane z opracowaniem danych GIS o
nowo wybudowanych obiektach sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Wykonawca realizujacy inwestycje wprowadzi przebieg/lokalizacje nowo wybudowanych obiektéw sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej w postaci plikéw SHP. Kazda klasa obiektéw musi by¢ zapisana w oddzielnym pliku
SHP wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym. Obiekty zostang wprowadzone do plikéw SHP na podstawie
wspdirzednych geodezyjnych. Wprowadzone obiekty sq identyfikowane poprzez atrybut Id_Obiektu. Dla kazdej
klasy obiektow warto$¢ parametru Id_Obiektu jest nadawana niezaleznie zaczynajac od numeru 1.

Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz wspotrzednych (X, Y w obowigzujacym uktadzie
odniesienia) punktu poczatkowego, koncowego, wszystkich punktéw zatamania dla kazdego obiektu liniowego
sieci oraz wykaz wspotrzednych (X, Y w obowigzujacym uktadzie odniesienia) okreslajacych potozenie kazdego
punktu nieliniowego. Wykazy zostang przekazane w formacie XLS. Wszystkie dane zostang zapisane na ptycie
CD/DVD. Wszelkie pozostate szczegdty w zakresie opracowywania danych GIS o nowo wybudowanych obiektach
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz w zakresie zasad edycji danych zostang ustalone wspéinie z
Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji.
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1.3.2. Zakres sporzadzania Dokumentow Wykonawcy, wymagania

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie, na wlasny koszt i ryzyko oraz w
terminach Kontraktowych wszelkich dokumentoéw wynikajacych z Warunkéw Kontraktu i niniejszej
STWIORB.

2) Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

3) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki, uzgodnienia, opinie, dokumentacie i
decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
niniejszego Kontraktu.

4) W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badarn, ekspertyz i analiz niezbednych do
prawidfowego wykonania Zamowienia i sporzadzenia Dokumentdw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje
zamieszczone w ZO sg do tego celu niewystarczajace.

5) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

6) Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentéw przez Inzyniera wg procedur i przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje zatwierdzong przez Inzyniera, oraz posiadajacg wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje
administracyjne.

7) Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy bylty poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji iflub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

8) Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkow
wykonania Robot zgodnie z Kontraktem. Za bledy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada
Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie moZliwe jedynie po wiw zatwierdzeniu Dokumentow
Wykonawcy lub ich czesci przez Inzyniera, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecia ,Zaakceptowano do
realizacji”. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy

9) W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentéw budowy (w tym dokumentacji powykonawczej)
odpowiadajacej zapisom niniejszej STWIRB, w szczegélnosci dokumentéw niezbednych do uzyskania przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie wybudowanej infrastruktury (uzyskanie braku
sprzeciwu lub decyzji na uzytkowanie).

10) W przypadku wymogu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu wersji elektronicznej danego Dokumentu
Wykonawcy dopuszczalne sg zapisy plikéw w nastepujacych formatach: pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, pliki
graficzne z rozszerzeniem *.dwg, arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, pliki kosztorysowe z rozszerzeniem
* kst. Dopuszcza sie zapis zatacznikow do dokumentacii, takich jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia w postaci
plikdw z rozszerzeniem * if, *.jpg lub *.pdf.

1.3.2.1. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy
Zestawienie kluczowych Dokumentdw, sporzadzanych przez Wykonawce:

1) Program Robét
Wykonawca sporzadzi Program Robét w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu. Na 7 dni przed rozpoczeciem

prac, przedozy Inzynierowi szczegdtowy Program, w razie koniecznosci modyfikowany, zgodny z Warunkami
Kontraktu. Program powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego i Inzyniera.

W Programie Robét nalezy uwzgledni¢ m.in. ponizej wymienione zatozenia wykonywania robét budowlanych:
o  Okres realizacji inwestycji: zgodny z podpisang Umowa,
e Przerwa zimowa w okresie od 15 grudnia do 15 marca kazdego roku w szczegdlno$ci w zakresie robét
realizowanych w drogach gruntowych

Od dnia 15 grudnia do 15 marca kazdego roku nastepuje przerwa w realizacji robét, przede wszystkim
w drogach gruntowych, z uwagi na warunki zimowe.
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Wykonawca, za zgoda Inzyniera Kontraktu, moze wykonywac¢ niektore roboty, ktorych realizacja jest
niezalezna od warunkéw atmosferycznych, np. prace porzadkowe, wykopy, zasypki w temperaturach
dodatnich itp.

e Przyjmuje sie rozpoczecie robot budowlanych od budowy kanalizacji w ul. Bieszczadzkiej — termin
zakonczenia rob6t w ul. Bieszczadzkiej do dn. 30.09.2017r.,

e Zakres i czas wykonywania préb montazowych ustali¢ na podstawie wymagan specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Podany w opracowywanym przez Wykonawce Programie Robét
czas rob6t montazowych obejmuje réwniez préby, badania i odbiory.

2) Dokumentacja projektowa

a)

d)

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej i rysunkow lub
uzgodnienie rozwigzan i dokumentacji z instytucjami zewnetrznymi, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub
specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na whasny koszt w liczbie uzgodnionej z Inzynierem i
przediozy je Zamawiajgcemu i Inzynierowi do zatwierdzenia oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci
uzgodni rozwigzania i wszelkg dokumentacje z wtasciwymi organami.

W przypadku zaistnienia potrzeby Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i ryzyko
Dokumentacje w zakresie:

- Przebudowy Urzadzen kolidujacych z budowang w ramach niniejszego Kontraktu kanalizacjq sanitarng i siecig
wodociggowg wraz z wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i uzyskaniem wymaganych zezwolen,

- Propozycje ochrony lub przefozenia robdt wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nie wykazanego na
planach geodezyjnych, nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania
Robét.

Wykonawca wykona wszelkie opracowania projektowe w przypadku gdy uzna w uzgodnieniu z Inzynierem, ze
dostarczona przez Zamawiajagcego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na wiasciwe wykonanie robot,
uruchomienie i przekazanie do eksploatacii.

Wykonawca wykona wszelkg inng dokumentacje, ktorg Inzynier uzna za niezbedng dla wtasciwego wykonania
Robét.

Powyzsza lista rysunkéw i projektdw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan

Wykonawcy w ramach Projektu.

3) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inzynierowi do zatwierdzenia Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Wykonawca nie przystapi do jakiejkolwiek czeSci Robot przed uzyskaniem zatwierdzenia przez Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) CzeS¢ ogblng opisujacg m.in.:
Organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Rob¢t,
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdt,
System (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium do badan),
Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) Czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt m.in.:
Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie,
Rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
Sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu sposéb i procedure
pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,
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- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

4) Wnioski materiatowe
Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajacemu wnioski materiatowe, ktore
bedq zawiera¢ szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie prébki.
Wzér wniosku materiatowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy
(na whasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami). Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i
kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyly przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow Roboét,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- przebieg Rob6t, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przew w

Robotach,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- uwagi i polecenia Inzyniera (w szczegolnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa

Budowlanego),
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw Robét,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

6) Dokumentacja fotograficznalfilmowa

Dokumentacija filmowa terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii filmowej w formacie cyfrowym terenu przekazanego przez
wlascicieli przed rozpoczeciem rob6t budowlano-montazowych. Filmy winny by¢ wykonane w sposdb
jednoznacznie okreslajacy lokalizacje filmowanego terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych.
Dokumentacja filmowa powinna réwniez uwzgledniaC obiekty w pasie robét, z adresem obiektu i krétkim opisem
stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pekniec.

Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Inzynierowi oraz Zamawiajacemu na ptytach CD lub DVD.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczng dokumentacje terenéw odtworzonych do stanu pierwotnego i
przekaze je wraz z protokotami odbioru Robét.

Dokumentacja zostanie sporzadzona na trzech ptytach CD/DVD dla Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy robét

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng kazdej wbudowanej armatury wydrukowanej w wersji papierowej w
kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego
- 1kpl.
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Dokumentacia fotograficzna odgatezieri do dziatek prywatnych

Wykonawca wykona po jednym egzemplarzu dokumentacji fotograficznej odrebnie dla kazdego odgatezienia
kanalizacyjnego do dziatki prywatnej. Zdjecia majg by¢ wykonane w kolorze w wersji papierowe;.

Dokumentacja dla kazdego odgatezienia ma by¢ trwale spieta i zawierac:

- zdjecie wigczenia odgatezienia kanalizacyjnego do sieci,

- zdjecie zakonczenia odgtezienia na granicy posesji,

- zdjecie utozenia odgatezienia w gruncie (przy budowie metodg wykopu otwartego),

- mape z zaznaczonym numerem dziatki, do ktorej wykonano odgatezienie oraz nazwe ulicy, przy ktérej potozona jest
dana posesja.

7) Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych przewoddéw grawitacyjnych przed
przekazaniem ich do eksploatacji.
Przed wykonaniem inspekcji nalezy przedstawi¢ szkice inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych odcinkéw sieci,
wykonane i podpisane przez geodete. Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i
usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcija telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:

o kontrole spadkéw na catej dtugo$ci przewodu,

e kontrole jako$ci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczeg6tow potgczen odcinkéw rur,

trojnikow.
Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawiera¢ nastepujace elementy: film - zapis cyfrowy na ptycie DVD; wykresy
utozenia przewodu i spadkéw; ekspertyze przeprowadzong przez wykwalifikowanych  specjalistow,

Z wyszczegolnieniem: miejsc zataman trasy przewodu, uszkodzerh mechanicznych wbudowanych materiatow,
rozsuniecia rur itp.

8) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

9) Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacii
powykonawczej byly doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach).
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia wraz z zawiadomieniem o
zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:
1) oryginat dziennika budowy;
2) o$wiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia):
- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.
3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotaczy¢:

a) oSwiadczenie projektanta okreslajace, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg istotnym, czy nie
istotnym odstapieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe,

b) kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takze uzupetiajacy opis). W takim
przypadku o$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

4) Kserokopie uprawnien oraz zadwiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej okregowej izby inzynieréw kierownika
budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora nadzoru);

Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego

Dokumentacja geodezyjna, zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o
zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie ktérego wybudowany zostat obiekt budowlany objety
geodezyjng inwentaryzacjq, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Jeo
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8) Protokoty z koniecznych prob i badan m.in.:
- badania zageszczenia gruntu,
- badania wody (dotyczy przewodu wodociggowego),
- wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej;
- proby szczelnosci przewodéw wodociggowych;

9) Protokoty odbioru studni kanalizacyjnych;

10) Protokét odbioru zarzadey drogi lub wiascicieli terenéw dotyczacy odbioru nawierzchni, w ktorej prowadzone byty
prace.

11) Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robot budowlanych,

12) Certyfikaty i deklaracie zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi na zastosowane
materiaty (m.in. na rury, armature);

13) Dokumentacje projektowg, w szczegdInosci projekty budowlane, na podstawie ktdrych jest realizowane zadanie;
14) Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;

15) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;

16) DTR i $wiadectwa producenta, instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni Sciekdw i innych zamontowanych

urzadzen, dotyczace przepompowni $ciekow

17) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robo6t budowlanych lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy,
ztozone do wilasciwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie
obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego).

18) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i Inzyniera, potwierdzajace prawidtowe wykonanie robot.

10) Pozostate Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wiw nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie,

Inne pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do realizacji Inwestycji.

VVVVVVVYY

11) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej w punktach 1-10 nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogdinych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

1.3.3. Dokumentacja Projektowa, bedaca w posiadaniu Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego zostata zataczona do niniejszej STWIORB. Prace
budowlane nalezy wyceni¢ oraz wykona¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w STWiORB, zataczonej Dokumentacii
Projektowej oraz pozostatych dokumentach wchodzacych w zakres ZO. Zgodnie z Warunkami Kontraktu 1
egzemplarz Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej (projektu budowlanego) Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu. Dokumentacja projektowa zawiera m.in.: warunki techniczne projektowania i
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej; stosowne decyzje, uzgodnienia, opinie, w tym opinie ws. koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Decyzje o pozwoleniu na budowe

Zakres Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC” obejmuje budowe
kanalizacji i wodociggu w pasie drdg gminnych, prywatnych oraz w pasie drogi powiatowej (ul. Spacerowa). Przebieg
trasy projektowanych sieci pokazano w szczegétowy sposéb w Dokumentaciji Projektowe;.
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Prace wchodzace w zakres Kontraktu ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”
realizowane beda w oparciu 0 nastepujgca decyzje pozwolenia na budowe:

o Decyzja Nr 305pR/2016 z dnia 09.05.2016 .
Decyzja pozwolenia na budowe stanowi zatacznik do STWIORB.

1.3.4. Zgodnos$¢ Robot z Wymaganiami Kontraktu

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, Projektowa, wymaganiami ZO, niniejszg STWIORB
oraz poleceniami Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamédwienia oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Warunkach Kontraktu. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wszystkie nazwy producentdw urzadzen przedstawione w Dokumentacji Projektowej nalezy traktowa¢ w sposdb
wytacznie informacyjny, nie stanowig one podstawy do ograniczenia wyboru Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zamawiajacy zaleca przed ztozeniem oferty odbyC wizyte w terenie objetym zamdwieniem.

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych

1.4.1.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy na zasadach i w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Dokumentacje

Projektowg wraz z wszelkimi posiadanymi decyzjami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Teren Budowy

bedzie przekazany przez Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych celéw niz prace wynikajace z umowy o wykonanie

robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim sasiedztwem oraz

gromadzonych na nim materiatow przed dostepem oséb trzecich w catym zakresie trwania budowy az do zakoriczenia

i odbioru ostatecznego robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét, a

uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca z

odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi mieszkancow poszczegolnych odcinkdw ulic o planowanym terminie

rozpoczecia prac.

Przed dokonaniem protokolarnego wprowadzenia na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

dokumenty wymagane przed rozpoczeciem prac, j. m.in. :

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BiOZ),

— Program Zapewnienia Jakosci,

— zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu,

— pozwolenia na zajecie pasa drogowego,

— powiadomienia gestorow poszczegoinych mediéw o planowanym terminie rozpoczecia prac,

— powiadomienie wiascicieli terenéw o planowanym terminie rozpoczecia prac,

— dokumentacje filmowg terenu budowy przed rozpoczeciem robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
STWIORB (po zakonczeniu prac Wykonawca rowniez wykona i dostarczy dokumentacje filmowa),

— wnioski materiatowe, zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego,

— dokumenty wymienione w Ogdlnych i Szczegoinych Warunkach Kontraktu,
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— pozostate dokumenty, ktore Inzynier i/lub Zamawiajacy uzna za niezbedne.

1.4.1.2. Rozpoczecie Robot

1) Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy lub ich
czesci przez Inzyniera oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych z Kontraktu, Klauzula 8.1. Warunkdw
Szczegbinych Kontraktu. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.

2) Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru budowlanego zawiadomienie
0 zamierzonym terminie rozpoczeciu robét budowlanych zgodnie z ustawg Prawo budowalne.

3) Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest do uzyskania dziennika budowy oraz jego kolejnych
egzemplarzy.

4) Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drog i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

7) Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w obecnosci pracownika ze strony Zamawiajacego
wykona przeglad istniejacych urzadzen na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej i sporzadzi protokét z
przegladu.

8) Przed przystapieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca w obecno$ci pracownika ze
strony Zamawiajacego wykona przeglad istniejacych (oraz nowobudowanych) urzadzen na sieci wodociggowe; i
kanalizacyjnej i sporzadzi protokot z przegladu. W przypadku uszkodzenia ww. urzadzenia w trakcie
prowadzenia rob6t Wykonawca naprawi je na wiasny koszt.

1.4.1.3. Wpiecia projektowanych urzadzen do istniejacej sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j

Whpiecia projektowanych urzadzen do istniejacej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy wykonywac pod nadzorem
Zamawiajgacego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem
Robdt bedzie wystepowat na piSmie do Dziatu Technicznego Zamawiajacego i zgtaszat do Inzyniera. Do Robot mozna
przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.4.1.4. Zajecia terenu

Podczas trwania robot objetych zakresem kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu, w ktdrym bedg
zZlokalizowane:
- wykopy liniowe przy realizacji kanatéw sanitarnych, wodociagu, linii energetycznej, wykopy pod pompownie, pas

komunikacyjny wzdtuz wykopu,

- tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy,
- czasowy odktad ziemi w migjscach wolnych od uzbrojenia,
- skladowanie materiatow wzdtuz wykopow.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach Ceny Kontraktowej do uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego jak
rowniez decyzji na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia
Robdt, wyliczony na podstawie prawa miejscowego, wtasciwego dla miejsca wykonywania robot, jak rowniez koszty
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t, w tym réwniez koszt opracowania zatwierdzonego przez
wiasciwe organy Projektu Organizacji Ruchu ponosi Wykonawca. Powyzsze koszty nalezy uwzgledni¢ w Cenie
Kontraktowe;j.
Optaty za umieszczenie urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajacy.

1.4.1.5. Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegoinosci:

Strona: 11/61



Czg$¢ 111 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Kontrakt 3 - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢
ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

2) Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przylaczenia, korzystania z wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, odbior sciekdw, itp. oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytaczy po
ukoriczeniu Kontraktu.

3) W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapory, ptoty, znaki itp. zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy
tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

4) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.4.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
Rozpoczecia realizacji Kontraktu do daty Zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W zakresie obowigzkow Wykonawcy jest ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

» Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie jak rurociagi,
kable itp.), uzyska on od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytutu naprawienia
ww. uszkodzen..

» W przypadku wystgpienia w poblizu miejsca wykonywanych robdt pomnikow przyrody lub zabytkéw Wykonawca
powinien zachowaé szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robdt na ich wysoko$ci oraz dostosowac sie cisle
do wytycznych w zakresie prowadzenia robét w poblizu pomnikéw przyrody i zabytkéw.

» Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej np. ogrodzenie poses;ji, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wtasnoSci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

> Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu Roboét na ten okres,
to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukornczenie Robot w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

Wszelkie ewentualne koszty zwigzane z powyzszymi okolicznosciami Wykonawca powinien wkalkulowaé w
cene oferty, poniewaz Zamawiajacy nie przewiduje z tego tytutu ponoszenia dodatkowych kosztow.

1.4.4. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywa¢ odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw, kaskdw, odpowiedniego obuwia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo do
odsuniecia od Robét pracownikéw nie spetniajacych w/w warunkdw do momentu ich spetnienia.

Strona: 12/61



Czg$¢ 111 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Kontrakt 3 - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
Wykonawca musi wystgpi¢ o okreSlone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty

Zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢é uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie dopuszczalnych norm w trakcie realizacji Robot okre$lonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Z uwagi na wystapienie w zakresie Kontraktu
gtebokich wykopow nalezy zachowaé szczegoine warunki ostrozno$ci. Na odcinkach gtebokich wykopéw obszar
nalezy odpowiednio oznakowaé, ustawic tablice informacyjne o niebezpieczenstwie (tab. z napisem: Uwaga Gtebokie
Wykopy!).
Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robdt winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w szczegolno$ci zwraca
sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:
1) ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna,
) szalowanie wykopéw, drabiny zej$ciowe i podesty robocze
) urzadzenia budowlane w tym wszelkie liny, haki wznosne itp.
) dojscia na budowe i o$wietlenie
)
)
)
)

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

sprzet pomiaru gazu

pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stotowki, umywalnie i toalety

$rodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach, Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewnic¢
bezpieczenstwo zatogi i zapewni¢ odpowiedni sprzet ratunkowy.

Zgodnie z art. 21A ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy powinien sporzadzi¢ przed rozpoczeciem

budowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot oraz uzyskac jego zatwierdzenie przez Inzyniera.

2
3
4
5
6
7
8

1.4.8. Zezwolenia

Wszelkie zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych witadz na
swoj koszt.
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1.4.9. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami infrastruktury
kolidujacej. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
Przebudowa wszelkich urzadzen kolidujacych, rdwniez tych, ktérych nie wykazano na mapach Dokumentacji
Projektowej, a ktére zostaly ujawnione w trakcie realizacji robét, zostanie wykonana przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

1.4.10. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepisow
prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz. oraz wymogow Paristwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego
Inspektora Sanitarnego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza (tgcznie z przytaczami do mediow),
utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz rozbidrki.

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie budowy lub w
pomieszczeniach Wykonawcy {j. udostepni wowczas swoje $rodki urzadzenia i wyposazenie pomiarowe, np. niwelator,
teodolit, poziomice, taty, taSmy miernicze, standardowe wyposazenie do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz
laborantéw i pomocnikéw do pomiaréw, ktdrzy bedg potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu
jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru nad budowg w czasie trwania umowy.

Zakfada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem specyfikacji bedg ponoszone przez Wykonawce.

1.4.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zakres prac koniecznych do wykonania przez Wykonawce w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje m.in.: opracowanie
oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt; ustawienie
tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, wykonanie konstrukciji
tymczasowych nawierzchni, kraweznikéw, barier, oznakowan, wybudowanie objazdoéw/ przejazdéw prace
utrzymaniowe, prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty w zakresie prac zwigzanych z Organizacjg Ruchu na czas realizacji prac uwzglednionych w
Kontrakcie ponosi Wykonawca.

1.4.12. Kolizje z drzewami, krzewami

Wykonawca usunie krzewy, drzewa wystepujace w pasie drog, kolidujace z budowanymi sieciami oraz zadrzewienie,
ktére nie pozwala na odtworzenie nawierzchni zgodnie z zapisami Kontraktu. Wszelkie ewentualne koszty zwigzane z
powyzszymi okolicznosciami (np. uzyskanie decyzji na wycinke drzew, wycinka, zatadunek, transport, roztadunek,
opfaty administracyjne, optaty za skladowanie i utylizacje, uporzadkowanie terenu itp.) Wykonawca powinien
wkalkulowa¢ w cene oferty, poniewaz Zamawiajacy nie przewiduje z tego tytutu ponoszenia dodatkowych kosztéw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewdw.
Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasno$cig Zamawiajacego.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢ si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,
akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.4.13. Odwoz ziemi z wykopdw, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod wywoz ziemi z
wykopow i gruzu z nawierzchni drogowych we wiasnym zakresie i na wtasne ryzyko.
1.4.14. Gwarancje

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszelkich wymaganych Kontraktem Gwarancji ponosi Wykonawca.
Wszelkie koszty wszelkich ubezpieczen wymienionych w Klauzuli 18 Warunkéw Ogdlnych i Szczeg6inych Kontraktu
oraz w Zataczniku do Oferty ponosi Wykonawca.
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1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ZO sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Uzyte w niniejszym dokumencie wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Zamawiajacy - Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier Kontraktu, Inzynier — osoba/osoby wyznaczonale przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Z0 - Zapytanie ofertowe w rozumieniu Regulaminu udzielania zamdwien sektorowych przez Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub catkowita modernizacja
istniejacego obiektu i/lub infrastruktury.

Cena kontraktowa — wartos¢ brutto zawartej umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (ST, STWIORB, Specyfikacja Techniczna) -
opracowanie zawierajace w szczegdinosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakoSci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwo$ci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych robot.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja, na ktdrg sktada sie Projekt Budowlano-Wykonawczy

Dokumentacja Budowy — dokumentacja na ktdrg sktada sie m.in. dokumentacji projektowa, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, a takze rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidiowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowe;.

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potaczonych przewodéw kanalizacji sanitarnej i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od oczyszczalni do przytacza kanalizacyjnego.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka faczaca rézne poziomy kanalizacji.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowa w komorach lub studzienkach.
Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Sie¢ wodociagowa — uktad potaczonych przewoddéw wodociggowych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od Stacji Uzdatniania Wody do przytacza wodociggowego

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktdrego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

Podtoze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu
np. na piasek lub zwir albo na wykonaniu fawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod kanalizacyjny.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805.
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2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty i urzadzenia majace byé dostarczone i wiaczone do Robdt musza by¢ zgodne z wymogami
odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam gdzie
odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy beda miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO
w wypadku roznic lub sprzecznosci. Wszelkie urzadzenia i materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne
ze specyfikacja, certyfikatami, a jako$¢ probek powinna mie¢ aprobate Inzyniera.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 — Prawo Budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Programu Zapewnienia
Jakosci.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byé: nowe i nieuzywane;
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw; mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono zgodno$¢
Z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i
dokumentacji technicznych.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét. Wykonawca powinien dgzy¢ do
ujednolicenia materiatow.

Wykonawca powinien uzyska¢ zatwierdzenie Inzyniera i Zamawiajacego dla materiatow, ktore zostang uzyte
do realizacji robét objetych Kontraktem. Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatow przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia wykaz wszystkich
materiatow wraz ze szczego6towymi informacjami dotyczacymi proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki. Forme wniosku
materiatowego o zatwierdzenie konkretnego materiatu Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Nie ma mozliwosci przekazania Wykonawcy Terenu Budowy przed zatwierdzeniem wszystkich materiatow
niezbednych do uzycia na danym odcinku robot.

Wszystkie wskazane w ZO oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub
rozwigzania techniczne, w szczegolnoSci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli
produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter informacyjny i niewigzacy.

W kazdym przypadku wystepowania w ZO takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy w sposob
dorozumiany, Zze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rownowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow réwnowaznych o nie gorszych niz opisane w ZO
parametrach technicznych, spetiajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub
urzadzen rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty
lub urzadzenia rownowazne spetniajq wskazane wyZzej wymagania.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli po uzyskaniu zatwierdzenia wnioskéw materiatowych przez Inzyniera i Zamawiajacego Wykonawca zamierza
zmieni¢ zaproponowane materiaty, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym zamiarze zmiany materiatu, na co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem danego rodzaju Materiatu. Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2.4.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone we
wskazanym przez Inzyniera miejscu.
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Kazdy element Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materialy i wyroby budowlane nalezy przechowywaé i sktadowaé wg wytycznych producenta.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot i srodowisko. Sprzet uzywany do Rob6t powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba, rodzaje i stan $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robédt zgodnie z zasadami okre$lonymi w STWIORB w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4.1. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne decyzje i postanowienia administracyjne, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob
uszkodzonych.

4.2, Transport materiatéw

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, ale muszg by¢ zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub w paczkach powlekanych folig. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu.

Rury nalezy roztadowywac przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekracza¢é 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
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wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

Materialy budowlane nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow, wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg, wymaganiami ZO, PZJ oraz
Projektem Organizaciji Robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i
Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosg,
stabilno$¢ i bezpieczenistwo wszystkich dziatar prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowe] Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatart do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw, jakie
mogq by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmieéci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowaé jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-technologicznych przy
wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

W przypadku prowadzenia Rob6t w bezposredniej bliskosci istniejgcych obiektéw (budynki, drzewa, ogrodzenia itp.), z
uwagi na mozliwos¢ wptywu Robdét na stan tych obiektéw Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona
dokumentacje filmowa/zdjeciowa tych obiektdéw i miejsca wokét nich.

Roboty budowlane przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej i wodociggu sprowadzajg sie zasadniczo do robot:

- ziemnych polegajacych na prowadzeniu wykopow liniowych wraz z zabezpieczeniem $cian na czas robot
montazowych oraz ich zasypaniu z zageszczeniem,

- robét montazowych polegajacych na utozeniu rur kanalizacyjnych/wodociggowych oraz montazu studni
rewizyjnych/zasuw i hydrantéw.

Zgodnie z technologig wykonywania robot zaleca sie rozpoczecie prac od najnizszego punktu kanatu. Wszelkie
konsekwencje, w tym réwniez konsekwencje finansowe wynikajace z zastosowania odmiennej technologii przejmuje
Wykonawca.

5.2.Roboty pomiarowe i geodezyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w zakresie niniejszego Kontraktu obejmuja:
= roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej,
= roboty pomiarowe przy prowadzeniu prac odtworzeniowych,

= roboty pomiarowe niezbgdne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Projektowana 0§ przewodu i powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ przewodu

wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczyc.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow budowlanych oraz punkty
wysoko$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestyciji.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji rzednej posadowienia istniejgcych urzadzen
kolidujgcych z budowang infrastrukturg przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacii projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi_terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych
okre$lonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym nadzor inwestycji. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét.
Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3.Roboty rozbidrkowe

Rozpoczecie Robét rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas Robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Organizaciji Ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe opisane zostaty w Specyfikaciji technicznej ST-04.00.

5.4.Roboty ziemne (wykopy)

Wykop otwarty dla przewodoéw sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi, obowigzujacymi Normami i Wytycznymi m.in. wg PN-EN1610 oraz PN-B-10736.
Wymaga sie catkowitej wymiany gruntu w wykopie.

Roboty ziemne opisane zostaty w Specyfikaciji technicznej ST-01.00.

5.5.Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie wykopow pod kanaty grawitacyjne realizowane w gruntach nawodnionych uzaleznione jest od poziomu

wody gruntowe;.

Dla wykopéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia poziomu wody

powyzej 1,5 m przyjeto podwdjny uktad odwodnienia:

» odwodnienie wspomagajace za pomocg igtofiltréw wptukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej @ 150
mm,

» odwodnienie podstawowe za pomocg drenazu @ 113 mm, uktadanego w warstwie podsypki odwadniajacej
zwirowej o grubo$ci uzaleznionej od Srednicy kanatu.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugos¢ igtofiltrow przedstawiono w Dokumentacji Projektowej w cze$ci opisowej oraz

na poszczegolnych profilach podtuznych kanatéw.

Po utoZeniu kanatu oraz po catkowitym zasypaniu i zageszczeniu odwodnienie moze by¢ przerwane.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej mozliwo$¢ wystapienia warunkéw gruntowo-

wodnych odmiennych od ujetych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow

gruntowo-wodnych Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera i w porozumieniu z nim zastosowac

odpowiedni, skuteczny system odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwigzan odmiennych od zatozonych w

Dokumentacii Projektowej obciaza Wykonawce.

Sposob i zakres odwodnienia nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania Robét.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatnos¢
do celéw posadowienia rurociggdw, studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych rowéw
melioracyjnych wymaga uzyskania wczesniejszej zgody od ich wiasciciela.

Roboty odwodnieniowe opisane zostaty w Specyfikacji technicznej ST-02.00.
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5.6.Roboty montazowe na sieciach zewnetrznych

Roboty wykonac¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i wymaganiami STWIORB.

Montaz rurociggéw i uzbrojenia wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow".

Przed przystapieniem do Robét ziemnych i montazowych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce
wode nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania Robdt.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy zamarzanie w nich Sciekow/wody w okresie
zimowym, uszkodzenie ich pod wptywem obcigzen zewnetrznych, a takze tak aby uniemozliwiC niekorzystny wptyw
uzbrojenia podziemnego (np. obcigzenie fundamentami).

GtebokoSC utozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie zgodnie z Dokumentacjq Projektowg. W przypadku
koniecznosci zastosowania zabezpieczenia przewodéw przed zamarzaniem $ciekéw/wody, przewody nalezy
ociepli¢ zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej i/lub Inzyniera Kontraktu.

Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa.

Roboty montazowe na sieciach zewnetrznych opisane zostaty w Specyfikacji Technicznej ST-03.00.

5.7.Roboty drogowe i odtworzeniowe

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zgodnie z wytycznymi wkasciwego Zarzadcy Drogi wykona¢ odtworzenie
nawierzchni drdg zniszczonych w czasie wykonywania Robét oraz odtworzy¢ do stanu pierwotnego obiekty naruszone
(odtworzenie drég, ogrodzen, wjazdéw, skarp, rowow, humusowanie i odtworzenie zieleni).

Przywracanie terenu i nawierzchni drég winno odbywac sie sukcesywnie w miare postepu robét zwigzanych z budowg
kanatu i wodociggu.

Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni zostaty zataczone do STWIORB.

W drogach gminnych i prywatnych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z zataczonymi Warunkami
Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez Gming Radzymin natomiast w drogach powiatowych zgodnie z warunkami
odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Wydziat Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wotominie.
Zamawiajacy dotacza rowniez do STWIORB Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym drog
powiatowych w zakresie wejscia w teren, realizacji rob6t oraz odtworzenia nawierzchni, ktére sg dostepne na stronie
internetowej powiatu wotominskiego bip.powiat-wolominski.pl w Poradniku Interesanta ,Wnioski i Formularze”
podstrona ,Wydziat Inwestycji i Drogownictwa” (zatacznik nr 2).

Po zakonczeniu robét ziemnych zwigzanych z zasypka Wykonawca przystapi do badan zageszczenia gruntu.
O terminie planowanych badan zawiadomi pisemnie Wydziatl Inwestycji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego (zarzadce drogi) na pie¢ dni przed planowanym badaniem. Zawiadomienie niniejsze przedtozy
do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajacemu. Badania niniejsze odbywaja sie przy udziale Inzyniera i
Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych oraz przed przystapieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej
odtworzeniu Wykonawca w obecnosci pracownika ze strony Przedsigbiorstwa wykona przeglad istniejacych
urzadzen na sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej i sporzadzi protokét z przegladu.

Po wykonaniu kazdej warstwy nawierzchni Wykonawca w ramach ceny kontraktowej dokona odwiertéw kontrolnych
odtwarzanej nawierzchni. Odwierty nawierzchni beda wykonywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Zniszczone tereny zieleni, dziatki prywatne nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. W przypadku
wykonywania sieci kanalizacji w poboczach drog oraz gérmych krawedziach skarp rowow nalezy rowniez odtworzy¢
pobocza z wyprofilowaniem rowdw przywracajac im stan pierwotny.

Roboty odtworzeniowe opisane zostaty w Specyfikacji technicznej ST-04.00.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Wykonawca nie przystapi do jakiejkolwiek czesci Robét przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia JakoSci.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jako$ci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwo$ciq zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
lokalizacje punktow poboru préb i powiadomi mailowo i telefonicznie Inzyniera 3 dni wczesniej przed
planowanym terminem poboru préb. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Wykonawca powinien pobra¢ i poddaé analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby bedg poddane
analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystapit znaczny btad
w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to proba ta lub
oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwo¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prdbki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg, jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi mailowo i telefonicznie Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania na 3 dni przed planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia JakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Robdt z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i proby

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacije, energie elektryczng sprzet, paliwo, Srodki
zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz wykwalifikowany i do$wiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej nalezy wykonaé nastepujace proby:

1) badanie zageszczenia gruntu

Badanie zageszczenia zasypki gtéwnej wykopu wykona¢ nalezy sondg SD-10. Badanie zageszczenia warstw
konstrukcyjnych drogi przeprowadzi¢ nalezy ptyta dynamiczng HMP LFG pro. Po wczesniejszym zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do przystapienia badan, Inzynier okre$li miejsce i czestotliwos$¢ wykonywania niniejszych
badan. Wynik przeprowadzonego badania zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu min. 1s=0,98.

Po zakonczeniu robét ziemnych zwiazanych z zasypka w drodze powiatowej Wykonawca przystapi do badan
zageszczenia gruntu. O terminie planowanych badan zawiadomi pisemnie Wydziat Inwestycji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego (zarzadce drogi) na pie¢ dni przed planowanym badaniem. Zawiadomienie niniejsze
przediozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajacemu. Badania niniejsze odbywaja sie przy udziale Inzyniera
i Zarzadcy drogi.

2) inspekcja TV wykonanej kanalizacji
Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunieciu z niego piasku oraz innych
pozostato$ci.
Inspekcija telewizyjna powinna zostaé wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajacego:
- kontrole spadkéw na catej dtugosci przewodu,
- kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujaca wizualizacje szczegotow potaczen odcinkdw rur,
trjnikdw i studzienek.
Wyniki inspekciji telewizyjnej powinny zawiera¢ nastepujace elementy:
- film - zapis cyfrowy na ptycie DVD,
- wykresy utozenia przewodu i spadkéw,
- ekspertyze przeprowadzong przez wykwalifikowanych specjalistdw, z wyszczegoinieniem: miejsc zataman
trasy przewodu, uszkodzen mechanicznych wbudowanych materiatdw, rozsuniecia rur itp.

3) proba szczelnosci
Prébe szczelnosci przewoddw ci$nieniowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN- B 10725:1997. Préby
szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie.

Ci$nienie prébne P, powinno wynosi¢:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym prdo 1 MPa, P, = 1,5 plecz nie nizsze niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p: ponad 1 MPa, Pe = p: + 0,5 MPa, dla tej sieci wodociggowej ciSnienie
prébne winno wynosi¢ 1 MPa.
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Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma. Po zakoriczeniu
préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod powinien byé oprozniony z
wody.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu.

4) badania jako$ci wody

Po uzyskaniu pozytywnych préb ci$nieniowych catej sieci, rury nalezy ptuka¢ woda wodociggowa az do chwili, kiedy
wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja
bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego kofca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem
chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na korcéwce tego odcinka
(przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamknaé zawory i przetrzymaé
wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptukaé woda, az do zaniku
zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ prébke wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;.

Wyniki badania jakosci wody winny by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu ww. badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera i Zamawiajacego.
Przekazanie raportu z badan powinno nastapi¢ jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od
przeprowadzenia badania.

7. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z cze$ci Robét
nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien
dotyczacych obmiaru.
W tym $wietle:
1) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem,
2) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

Wykonawca wykona obmiar dtugo$ci wybudowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, w celu okreslenia faktycznej
ich dtugosci. Jednostkg obmiarowa diugosci jest metr biezacy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne procedury Przejecia Robhot

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wiadz lokalnych.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu — Przejecie cze$ci Robdt,

- odbiorowi korcowemu — Swiadectwo Przejecia Robdt,

- odbidr po Okresie Zgtaszania Wad — Swiadectwo Wykonania,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inzynier
winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
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Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z STWIORB,
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Rob6t nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inzyniera.
Zaden odbior przed odbiorem koricowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbidr czesciowy — Przejecie czesci Robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robét. W trybie odbioru cze$ciowego Inzynier wystawia Swiadectwo
Przejecia dla czeSci Robot. Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i
Inzyniera Kontraktu. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce nastepujace dokumenty:

o Inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub w uzasadnionych przypadkach szkic
geodezyjny.
Sprawozdanie z inspekcji TV kanatow sieci grawitacyjnej
Protokoty z koniecznych préb (np. proby szczelnosci, proby cisnieniowe, badanie zageszczenia terenu).
Protokoty odbioréw wtascicieli terendw
Oswiadczenie Kierownika rob6t o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera
Kontraktu.
Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce prawidtowe wykonanie robot.
o Dokumentacja fotograficzna odgatezien

8.4. Odbior Koncowy - Warunki Przejecia Robét

1) Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Rob6t i przekazania koniecznych dokumentdw.

4) Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera Kontraktu i
Wykonawcy.

5 Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Rysunkami i STWIORB.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych Komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

8.4.1. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, stwierdzajace zakoficzenie Robét po zweryfikowaniu dokumentow i

rob6t wchodzacych w zakres odbioru koricowego, pod warunkiem spetienia przez Wykonawce nastepujacych

warunkow:

1) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inzyniera,

2) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

W przekazaniu biorg udziat przedstawiciele Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy.

8.4.2. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu i
Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawcza, o ktdrej mowa w punkcie 1.3.2.1. ST-00.00, ktéra wczesniej
zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego - Przejecia
Robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robdt poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych Robot i
zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokét Koncowego Przejecia Robét.
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8.5. Odbidr Po Okresie Zgtaszania Wad

Odbior po Okresie Zgtaszania Wad polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
Okresie Zgtaszania Wad okreslonym w ofercie. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior koricowy.

8.5.1. Swiadectwo Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad lub
niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy i dokona prob
wszystkich Rob6t, wigcznie z usunigciem wad.

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu Swiadectwa Wykonania
stwierdzajacego date, z ktorg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu .

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym udzielonym przez wykonawce w ofercie. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce. Z odbioru tego sporzadzany jest protokot.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Ptatnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczattowej, zgodnie z Klauzulg
14 Warunkoéw Kontraktu. Opisy poszczegoinych pozycji podane w Podziale Ceny Ogélnej (w poszczegdinych
Wykazach Cen) w IV Czesci ZO, nie powinny by¢ traktowane jako ograniczajgce zobowigzania Wykonawcy
wynikajace z Kontraktu na wykonanie Robot, ktére zostaty wyczerpujgco opisane w innych dokumentach.
Ptatno$ci bedg dokonane zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Podstawa ptatno$ci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen.
Kwota ryczattowa danej pozycji wynikajaca z Wykazu Cen powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét.
Z kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
1) Robocizne bezposrednig
2)  Wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
3)  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
4)  Koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dot. Wykonanych robét, ubezpieczenia, koszty
zarzadu Wykonawcy, wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
5)  Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych Wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot lub w okresie gwarancyjnym.
6) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg

pozycja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca Roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
Robot.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktdw prawnych majacych zastosowanie do Robdt w ramach
Kontraktu zawarto w tresci STWIORB. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okre$lono, nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentdw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia
ich zapisow | wymagan w trakcie realizacji Robot.

W takich warunkach wymienione normy nalezy traktowaé jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze
wzgledu na specyfike Projektu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie
beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, ZO, poleceniami
Inzyniera, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, przepisami prawa,
normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Normy:

o PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

o PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

o PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

o PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

o PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.

o PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

o PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

e PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)
10.3. Inne dokumenty

o KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

o KB4-4121(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

o KB4-4121(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

o Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i

polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 .

e Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-Sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity — Dz.U. z 2016r. poz. 290

z pdzniejszymi zmianami)
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e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (DZ.U. 2015, poz. 2164 z pozniejszymi
zmianami)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881)

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r., poz. 191)

o Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U z 200 r., nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672)

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — 0 drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1440)

o Ustawa z 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (Dz.U. z
2015r., poz. 139 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229)

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 169, poz. 1386)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 lipca 2015r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r.,
nr 96 , poz. 437)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych obowiazkiem
zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003r., nr 5, poz. 58)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. z 2013r., poz. 640)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), (Dz.
U. z 2002r. nr 56, poz. 516)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami),

o Rozporzqzjzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

e Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Strona: 28/61



Czg$¢ 111 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Kontrakt 3 - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Wymagania Specyfikacji Technicznej ST-01.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi
specyfikacjami zawartymi w niniejszej STWiORB.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach realizowanych w
ramach zadania pn. Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych, w szczegélno$ci wykonania wykopow,
przygotowania podtoza pod rury oraz zasypywania wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem.

1.2. Zakres Robdt objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje m.in:

* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
likwidacje zieleni,

wykopy w gruncie,

zasypywanie wykopdw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
wykonanie nasypow,

wykonanie podsypki pod rurociagi,

wykonanie obsypki rurociggu z zageszczeniem warstwami,

wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

plantowanie terenu po zakoriczeniu prac,

humusowanie terenu

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 ST-00.00.

2.1. Materialy do umocnienia $cian wykopow:

grodzice stalowe,

pale szalunkowe,

szalunki systemowe,

elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych,
inne elementy umacniajace Sciany wykopow za zgodg Inzyniera,

2.2. Podsypka, obsybka, zasypka
Podsypka i obsybka powinna by¢ wykonana z piasku $rednioziarnistego.

Do zasypki rur nalezy stosowac piasek $redni lub pospotke i zagescic jq do 1s>0,98. Materiat zasypki powinien
spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu w wykopie na grunt opisany powyzej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST-00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
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nastepujacego sprzetu do:

- sprzetu niezbednego do wykonania robot w sposéb reczny,

- odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki) transportu mas ziemnych
(samochody samowytadowcze) zageszczania (ubijaki mechaniczne itp.).

- niwelator

i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom  zawartym
w projekcie.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST-00.00.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ érodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielko$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéine.

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999.

5.2. Warunki szczegdlne wykonania robét

5.2.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw
osiowych, kotkow Swiadkéw i kotkow krawedziowych. Wytyczenie rob6t (m.in. trasy przewodow, osi i rzednych
studzienek) powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i
oznakowana. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

5.2.3. Wykonywanie wykopoéw

1) Wykonawca wykona wykopy prébne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia
istniejgcego uzbrojenia.

2) Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby przewody podwiesi¢ w
sposdb umozliwiajacy ich eksploatacie.

3) Roboty ziemne w zblizeniach z istnigjacy infrastrukturg, w tym z gazociagiem oraz przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi bezwzglednie wykonywaé recznie. Skrzyzowania z w/w infrastrukturg techniczng wykonywaé
pod nadzorem jednostek bedacych ich wiascicielami badz uzytkownikami. Roboty ziemne w zblizeniach z
istniejgcymi  ogrodzeniami  wykonywa¢ recznie (ewentualnie po uzyskaniu zgody Inspektora wykonywaé
mechanicznie). Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwne;
lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

4) Wykopy liniowe pod sieci przewiduje si¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych zgodnie z
zatozeniami Dokumentaciji Projektowej i wytycznymi Inzyniera. Szeroko$¢ wykopu winna by¢ dobrana do $rednicy
rurociggdw. Deskowanie poziome Scian nalezy prowadzi¢ w miare zagtebienia wykopu. Deskowanie pionowe
zabi¢ przed robotami ziemnymi.

5) Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

a) zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;
b) utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopdw ze skarpami.

6) Jesli wzdtuz wykopu odbywa sige komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

7) Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na miejsce sktadowania.
Materiat wydobyty z wykopu nie nadajacy sie do powtdrnego uzycia nalezy usung¢ z terenu budowy i zastgpi¢ go
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gruntem niespoistym - pospotkg lub piaskiem $rednim. Nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu w
wykopie na grunt opisany powyzej.

8) Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody
opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
Robét, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Wykopy zabezpieczyé przed
naptywem wod opadowych i powierzchniowych.

9) Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed
utozeniem podsypki.

5.2.4. Przygotowanie podtoza pod rurociagi, zasypywanie wykopu

1) Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2) Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.

3) Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
Wykonawca wykona je w pierwsze] fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinno by¢é wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewoddw
rurowych.

4) Przed rozpoczeciem Rob6t nalezy ustali¢ sposéb posadowienia kanatu, czyli typ podbudowy. Typ podbudowy
zalezy przede wszystkim od rodzaju gruntu, w ktérym nalezy utozy¢ rurociag, od rodzaju i wielko$ci obcigzen, ktdre
bedzie przenosi¢ budowla oraz uzalezniony jest od faktu czy jest woda gruntowa i na jakiej gtebokosci wystepuije.

5) Sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna nalezy uktada¢ na warstwie ptukanki 8/16 o grubosci 20 cm.

6) Celem zapewnienia wtasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czes¢ przydenng wykopu (ochronna) niezaleznie

od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany) nalezy wykonac jako szalowang;

Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopac recznie;

Bezposrednie podtoze uformowacé na kat 90° tak, aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury;
W miejscach potaczen rur uformowaé dotki montazowe;

) Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢é obsypkg ochronng z piasku zageszczonego. Obsypke wykonywaé
warstwami do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu rury z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej cze$ci
wykopu. Pozostalg cze$¢ wykopu wypetni¢ zasypka — gruntem piaszczystym lub pospétka o ziarnach nie
wiekszych niz 20 mm,

11) Stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby

Proctora min. 1s=0,98;

12) Do wysoko$ci 30 cm ponad lico rury zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po
obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury, pozostata cze$¢ wykopu
mozna zageszczaC mechanicznie przy pomocy S$rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac
warstwowo, co 15 cm.

13) Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz obiektow sgsiadujgcych.

14) Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie (teren) do stanu nie gorszego niz pierwotny na

catej dtugo$ci trasy oraz dokona¢ wszelkich napraw.

7
8
9
1

o~ ——

5.2.5. Zabezpieczenie wykopu

Wykopy wzdtuz catego odcinka Robét zabezpieczy¢ obustronnie barierkami do wysoko$ci 1,0m, obszar wykopow
odpowiednio oznakowa¢ (ustawi¢ tablice informacyjne o niebezpieczenstwie ,Uwaga Gtebokie Wykopy”), a nocq
wykop powinien by¢ o$wietlony Swiatlami ostrzegawczymi (zapalone od zmierzchu do $witu). Wejécia po drabinie do
wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nieprzekraczajacym 20
m.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopu pomostami z barierkami
dla przejscia pieszych.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6 ST-00.00.
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Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z obowigzujacymi normatywami,
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
e Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych

punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.

Badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i zgodnosci z

okre$lonym w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza

e Badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowag i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych.

¢ Badanie warstwy ochronnej zasypki przewodu.

e Badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdinych jego warstw.

10. ODBIOR ROBOT.

10.1. Ogodlne zasady odbioru Rohét.
Ogélne zasady odbioru Robét podano w punkcie 8 ST-00.00.

10.2. Warunki szczegétowe.

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

v Wykopy, przekopy

v" Przygotowanie podioza

v’ Zasypanie, zageszczenie wykopow
Odbioru robét  ziemnych dokonuje sie zgodnie  z PN-B-06050:1999, BN-83/8836-02
i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.

11. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Ptatnosci dokonywane bedg zgodnie z warunkami Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w
punkcie 9 ST-00.00. Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktdrej rozliczenie
wymaga wykonania i ukonczenia rob6t ziemnych oraz innych rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowgq Wykazu Cen nalezy przyjmowaC zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

4. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow

5. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe

6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02.00

ROBOTY ODWODNIENIOWE

Kod CPV 45232452-5
Roboty odwadniajace
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Wymagania Specyfikacji Technicznej ST-02.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi
specyfikacjami zawartymi w niniejszej STWiORB.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach realizowanych w
ramach zadania pn. Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC.

1.2. Zakres Robdt objetych Kontraktem

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt odwodnieniowych koniecznych do wykonania w ramach
poszczegoinych zadan (odcinkéw) Kontraktu. Roboty odwodnieniowe nalezy realizowaé zgodnie z zatozeniami
Dokumentacji Projektowej. W przypadku nieskutecznosci metody odwodnienia wykopu Wykonawca uzgodni z
Inzynierem i Projektantem sposéb odwodnienia.

Zakresy robot odwadniajacych nalezy dostosowaé¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej mozliwo$¢ wystapienia warunkéw gruntowo-
wodnych odmiennych od ujetych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow
gruntowo-wodnych Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera i w porozumieniu z nim zastosowac
odpowiedni, skuteczny system odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwigzan odmiennych od zatozonych w
Dokumentacii Projektowej obciaza Wykonawce.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji saq  zgodne z  Dokumentacjg  Projektowg
oraz ST-00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 ST-00.00.
Materialy stosowane do odwodnienia:

o rury drenazowe @113 mm,

rury obsadowe @150 mm,

igtofiltry,

selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
ttuczen, zwir do wykonania warstwy filtracyjne;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST-00.00.

Sprzet stosowany do odwodnienia:

e pompy odwodnieniowe i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST-00.00.

Do transportu uzywa¢ samochoddw skrzyniowych i innych $rodkéw transportu odpowiadajacych, pod

wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne podano w punkcie 5 ST-00.00.
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Dno wykopu nalezy utrzymywa¢ w stanie suchym przez caty czas trwania rob6t montazowych.

Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia poziomu wody

powyzej 1,5 m przyjeto podwdjny uktad odwodnienia:

» odwodnienie wspomagajace za pomoca igtofiltréw wptukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej @ 150
mm,

» odwodnienie podstawowe za pomocg drenazu @ 113 mm, uktadanego w warstwie podsypki odwadniajacej
zwirowej o grubosci uzaleznionej od Srednicy kanatu.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugos¢ igtofiltrow przedstawiono w Dokumentacji Projektowej w czesci opisowej oraz

na poszczegolnych profilach podtuznych kanatéw.

Odwodnienie drenazem.

Dla kanatéw budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ptukanki 8/16
mm grubosci 25¢cm.

Studzienki zbiorcze DN 0,60 m drenazu w rozmieszczeniu, co okoto 40 m. Gteboko$¢ studzienek zbiorczych 50 cm.
Rury drenazowe uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek.

Odwodnienie drenazem wykona¢ na odcinkach, gdzie zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie nie wyzej niz 50 cm
nad dnem wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne wymagania dotyczace Kontroli podano w punkcie 6 ST-00.00.
Przedmiotem kontroli jakoSciowe] bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 ST-00.00.

Odbiér techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu robdt ziemnych i trwa az do zakofczenia robét montazowych.
Nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

e przez caly czas robot montazowych nalezy kontrolowa¢ poziom obnizonego zwierciadta wody, w trakcie robdt

odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych obiektow.

Wykonawca ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zastosowania skutecznego i efektywnego systemu
odwodnienia wykopu. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry nie bedzie zagrazat bezpieczenstwu zdrowia i
mienia mieszkancow oraz sasiadujacych obiektdw i istniejacej infrastruktury.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Ptatnosci dokonywane bedg zgodnie z warunkami Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w
punkcie 9 ST-00.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.00

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECIACH ZEWNETRZNYCH

Kod CPV 45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Wymagania Specyfikacji Technicznej ST-03.00 nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z pozostatymi
specyfikacjami zawartymi w niniejszej STWiORB.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach realizowanych w
ramach zadania pn. Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”.

1.2. Zakres Robét przygotowawczych objetych Kontraktem

W zakres Robot przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz odgatezieniami wchodzg m.in:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie
przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej;

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce;

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejgcych z zatwierdzonym Projektem;

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekéw;
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego;

Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

1.3. Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci wodociggowej obejmujg m.in:

Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét,

Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

Uktadanie rurociggdw z kontrolg spadkéw i zagtebien,

Laczenie rur i ksztattek,

Uzbrojenie rurociggu w armature,

Wykonanie obsypki rurociggu,

Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa nad rurociggiem cisnieniowym z tworzyw sztucznych,
Préby szczelnosci sieci i odcinkéw,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja m.in:

Zabezpieczanie odcinkoéw prowadzonych robét,

Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie,
Uktadanie rurociggow z kontrolg spadkéw i zagtebien,
Laczenie rur i ksztattek,

Uzbrojenie rurociggu w armature,

Wykonanie obsypki rurociggu,

Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,

Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatow grawitacyjnych,
Proby szczelnosci sieci i odcinkow,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST-00.00.

2. MATERIALY.

OgoIne wymagania dotyczace materiatéw podano w punkcie 2 ST-00.00.
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Rury, ztaczki, armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z normg i atest
higieniczny. Plyty nastudzienne zelbetowe powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg i certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B".

Wiazy zeliwne powinny posiadaé deklaracje zgodno$ci z norma.

Powyzsze dokumenty powinny zostaé przedtozone wraz z wnioskami materiatowymi do akceptacji Inzyniera.

2.1. Materialy do budowy sieci wodociggowej

1) Sie¢ wodociggowa powinna spetniac wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- dostawe wody w wymagane;j ilodci o jakosci i pod ciSnieniem, ktore spetnia wymagania okre$lone przepisami
prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem urzadzen wodociggowych,

- ciSnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczaé¢ 0,6 MPa (6 bar),

- ci$nienie u koricowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,

- ciSnienie prébne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniegj
niz 1 MPa (10 bar),

- niezawodnos¢ dostawy wody.

2) Poszczegolne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiaC przeptyw wody przy jak
najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywa¢ na jakos¢ wody i wprowadza¢ do niej sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia.

3) Do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytacznie materialy, ktore spetniajg wymogi i posiadajg
aprobate wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL lub podobne.

4) Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami {j. powinny
posiada¢ state oznaczenia - nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, Srednice zewnetrzng
rury i grubo$¢ Scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak
instytucii atestujacej, kod daty produkcji.

5) Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowywa¢ jednolitos¢ technologiczng stosowanych
materiatdw, fgczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzgledniaC szczegGtowe warunki techniczne
prowadzenia, wykonania i odbioru Robét budowlano - montazowych przewodéw wodociggowych okreslone w
Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentdw rur i armatury.

2.1.1. Rury, ksztattki

1) Zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej do budowy sieci wodociagowej zaleca si¢ zastosowanie rur z
PE100 szereg SDR11 — rury i ksztattki z polietylenu, ktore muszg spetnia¢ warunki okre$lone w normach: PN-EN
12201-2 i PN-EN 12201-3 (szczeg6towe rozwigzania przedstawiono w Dokumentaciji Projektowej). W przypadku
zaistnienia potrzeby budowy sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego nalezy zastosowac¢ odpowiednie
rury do przewiertu RC (szereg SDR 11).

2) Technologia oraz materialy uzyte do fgczenia rur powinny zapewnia¢é wytrzymato$¢ potaczen rowng co
najmniej wytrzymatosci rur.

3) Trasy przewodéw wodociggowych nalezy oznakowac tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka stalowa.

2.1.2. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych, armatura

1) Nalezy stosowac hydranty z podwéjnym zamknigciem i korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego. Wiaczenie
hydrantu do przewodu rozdzielczego za pomoca trojnika. Hydrant poprzedzi¢ zasuwa.

2) Wokdt skrzynek ulicznych hydrantéw i zasuw wykona¢ umocnienie z betonu kl. B20 o $rednicy 90 cm i grubo$ci 10
cm.

3) Stosowa¢ zasuwy kotnierzowe, klinowe z migkkim uszczelnieniem wykonane z nastepujacych materiatow: zeliwo
sferoidalne GGG-40(minimum); PN10; ochrona obudowy i glowicy powtoka epoksydowa spiekang fluidyzacyjnie; z
obudowg teleskopowg z oryginalng przebudowg kotnierzowg i skrzynkg uliczng; ksztattki kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego; sfera o-ringu bez kontaktu z wodg; $ruby i nakretki do potaczen kotnierzowych ze stali
kwasoodpornej, po zamontowaniu nalezy je owina¢ taSma izolacyjno-antykorozyjna;

4) Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny byC zastosowane bloki oporowe, w
szczegolnosci przy tukach, tréjnikach, zwezkach, zasuwach.

5) Usytuowanie armatury trwale oznakowa¢ w terenie.

Kazda uzasadniona zmiana armatury wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
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Wykonawca w Cenie Kontraktowej wykona dokumentacje fotograficzng kazdej whudowanej armatury i wiaczen
do sieci. Fotografie winny by¢ wykonane systematycznie w sposob jednoznacznie okre$lajacy lokalizacje
fotografowanej armatury poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych. Ww. dokumentacie Wykonawca
przekaze dla Inzyniera i Zamawiajacego w terminie i formie uzgodnionej z Inzynierem.

2.2. Materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej

2.21. Kanaly grawitacyjne

Do wybudowania sieci kanalizacji grawitacyjnej w wykopie otwartym przyjeto wykonanie przewodow grawitacyjnych z
rur i ksztattek PVC klasy ,S” SN 8 kN/m2, litych, faczonych na kielich i uszczelke gumowa wg Srednicy:

DN 300 mm klasy ,S” SN 8 kN/m2+ ksztattki klasy ,S” SN 8 kN/m?
DN 250 mm klasy ,S” SN 8 kN/m2+ ksztattki klasy ,S” SN 8 kN/m?
DN 200 mm klasy ,S” SN 8 kN/m2 + ksztattki klasy ,S” SN 8 kN/m?
DN 160 mm klasy ,S” SN 8 kN/m2+ ksztattki klasy ,S” SN 8 kN/m?

Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Materiat rur uzywanych w trakcie robét powinien byé zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujace
kryteria:

o materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych,

e posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie.

W ramach robdt nalezy prowadzi¢ inspekcje kamera TV sprawdzajaca spadki, szczelno$¢ kanatu,
prawidtowos¢ utozenia rur i stan ich zlacz. Inspekcja TV moze by¢ wykonywana jedynie po wczesniejszym
wyptukaniu i oczyszczeniu kanatu.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe (wiazowe)

1) Studzienki potaczeniowo-rewizyjne nalezy wykona¢ jako zelbetowe o S$rednicy zgodnej z dokumentacjg
projektowa. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie 20 cm zageszczonego ttucznia kamiennego — dolomit
dewonski 0-63 mm.

2) Do budowy studni nalezy stosowac elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw<4%), o
klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornoéci F-150

3) Kregi zelbetowe wyposazone fabrycznie w zeliwne stopnie wtazowe.

4) Kazda studnia betonowa ma posiadaé pierscien odcigzajacy. Laczenie kregéw na uszczelki samosmarujace.
Nalezy minimalizowac¢ ilo$¢ faczen w studni poprzez stosowanie kregéw o wysokosci min. 1m, poczawszy
od posadowionego najnizej. Kregi denne z monolityczng kineta wykonang fabrycznie. Nalezy zabezpieczy¢
zewnetrzne powierzchnie betonu przed agresywnym dziataniem wod gruntowych. taczenia kregdw nalezy
uszczelni¢ zaprawa.

5) Piyty pokrywowe w drogach wykona¢ z wtazem kl. D400 z Zeliwa sferoidalnego, typu ciezkiego bez otworéw
wentylacyjnych.

6) Na dnie studzienek betonowych nalezy wykona¢ kinete betonowag. Wysokos¢ kinety w studzienkach
kanalizacyjnych min 2/3 $rednicy przewodu.

7) Przepady wykonywa¢ z kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone zabezpieczonym powloka
hydroizolacyjna przed dziataniem wody, umieszczone na zewnatrz studni. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy dopusci po uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zastosowanie studni przepadowej ze spadem
wewnatrz studni. Dla kazdego wykonanego przepadu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna.

8) Pierscienie wyréwnawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych,

9) W przypadku studni rewizyjnych i inspekcyjnych realizowanych w terenach o nawierzchni gruntowej lub w terenach
zielonych, po ich wykonaniu teren wokét studni nalezy utwardzi¢ poprzez wykonanie pierécienia betonowego z
betonu B30:

- dla studni rewizyjnych DN 1200 — wymiary ptyty betonowej wynosza; grubo$¢ min. 15 cm i $rednica 2,0 m,
- dla studni inspekcyjnych DN 600 — wymiary ptyty betonowej wynosza: grubo$¢ min. 15 cm i Srednica 1,0 m.
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10) Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwiericzenia nalezy posadawia¢ 10-15 cm nad poziomem terenu z
obetonowaniem jak wyzej.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Dla potrzeb kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki studnie rewizyjne tworzywowe DN 600 mm, z PP/PVC
wraz z rurg trzonowg karbowang dwuwarstwowa min. SN 4 i wtazem Zzeliwnym D400. Podfgczenie odgatezien
kanalizacyjnych do studni inspekcyjnych przyjeto: na dno lub powyzej kinety na ksztaltke IN-SITU montowang w
ptaszczu rury karbowanej lub za pomocq przepadu. Otwér do zamontowania wktadki nalezy wycigC przy pomocy
specjalnej wyrzynarki. Przedmiotowe wigczenie w rure karbowang nalezy uszczelnié masg trwale plastyczng. Dla
wiaczenia odgatezien kanalizacyjnych w rure trzonowg karbowang wykona¢ dokumentacije fotograficzna.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych skladajg sie z nastepujacych czesci:

o kinety — moze by¢ ona wykonana z tworzyw PP.

e rury karbowanej dwuwarstwowa min. SN 4 — rura karbowana to element taczacy kinete z rurg teleskopowq i
wtazem.

o rury teleskopowej — rura ta fgczy rure karbowana i zwienczenie studzienki i stuzy do posadowienia na niej wiazu.

¢ betonowego pierscienia odcigzajacego

¢ wilazu kanatowego - do budowy studzienek nalezy stosowaé wiazy

- w poboczach itp. - pokrywa zeliwna klasy dostosowanej do rodzaju podtoza (B125) utozong na rurze
teleskopowej (konstrukcja ,ptywajaca” nieprzenoszaca obcigzen na trzon studzienki i jej podiaczenia),

- w drogach, parkingach, podjazdach itp. - pokrywa zeliwna klasy dostosowanej do rodzaju podtoza klasy D400
utozong na rurze teleskopowej (konstrukcja ,ptywajaca’ nieprzenoszaca obcigzen na trzon studzienki i jej
podtaczenia)

e pofaczenia elementéw studzienek — dokonywane za pomocg uszczelek gumowych dostarczonych przez
producenta studzienek.

2.2.4. Whazy zeliwne

Dla potrzeb kanalizacji sanitamej zaprojektowano wiazy kl. D400 z Zeliwa sferoidalnego, typu ciezkiego bez otwordw
wentylacyjnych. Do budowy studzienek nalezy stosowa¢ wtazy wyposazone w wymienne wktadki tumigce wykonane z
kopolimeru PE/PP lub SBR-HV. Pokrywa wtazu zamykana na zatrzask lub wyposazona w zabezpieczenie przeciwko
obrotowi w korpusie (pozycjonowanie).

2.3.  Skladowanie:

Rury PVC nalezy przewozi€ i sktadowa¢ poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nieprzekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST-00.00.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Szczegbing ostroznos¢ nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z
uwagi na kruchos$¢ materiatu w tych temperaturach.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST-00.00.
Samochody ~ skrzyniowe i inne  Srodki  transportu  odpowiadajace  pod  wzgledem  typéw
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne warunki wykonania robét podano w punkcie 5 ST-00.00. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ZO.

Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie - nalezy je zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie dwudzielnych rur ochronnych o dtugosci
nie krotszej niz szerokos¢ wykopu,

W miejscach zblizen do drzew i stupdw energetycznych przewody wykona¢ metodg reczng lub ewentualnie inng
uzgodniong z Inzynierem.

Przej$cia przewodéw przez $ciany obiektow sieciowych wykonac¢ jako szczelne,

Termin rozpoczecia robot nalezy zgtosi¢ wilascicielom terenu i uzbrojenia oraz odpowiednio wczesniej
mieszkaricom.

5.1. Uwagi ogolne dotyczace uktadania rur.

Wykopy, posadowienie rur, obsypki i zasypywanie przewodéw ujeto w ST-00-00 Wymagania Ogdlne oraz w ST-01.00.
Roboty ziemne.

Rury i armatura tgcznie z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potgczen i
sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezpo$rednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczyC rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz zamocowaé rure i zapobiec
flotacji i innym ruchom. Przed ukorczeniem rob6t powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.

Szeroko$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggdw nie powinno przekraczaé maksymalnych wartoéci dla réznych klas
podioza. W drodze nie powinno to przekracza¢ nominalnej szeroko$ci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest
dodatkowa szerokos¢ na wykonanie potgczen.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak przedstawiono na rysunkach
lub wskazano przez Inzyniera. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach beda musiaty by¢
wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na
pofaczenia. Koszty ponownego utozenia obcigzg Wykonawce.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawianie rur i specjalnej armatury powinno
odbywac sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producenta rur i armatury.

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz catej
dtugosci wykopu.

Po utoZeniu rur dodatkowy materiat powinien, jezeli to wymagane by¢ umieszczony i zageszczony réwnomiernie po
obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywac sie w kolejno$ci usuwania obudowy wykopu.

W miejscach potaczen rur w podiozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu potgczen i prob dotki te
nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagescic.

Materiat zasypujacy powinien byé umieszczony i zageszczony na catej dlugosci wykopu w warstwach
nieprzekraczajacych 15 cm przed zageszczeniem do koncowej grubosci 30 cm ponad gérng powierzchnig rur.

5.2. Uwagi ogolne dotyczace potaczen rur.

Powierzchnie  potaczen  rur  oraz  komponenty  powinny  by¢  utrzymane ~w  czystoSci
i wolne od obcych materiatdw przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowaé ostroznos¢, aby
zapewnié, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materiatow do pierécienia ztacza po wykonaniu potaczenia.
Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur, jak tez z
odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.3. Montaz sieci wodociggowej
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robdt montazowych. Bloki
oporowe nalezy umieszczac przy koricowkach, odgatezieniach, pod zasuwami a takze przy zmianach kierunku. Bloki
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oporowe nalezy odizolowaé od przewodu wodociagowego - dylatacja z folii polietylenowej. Sciany blokéw powinny
przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajacy statecznos¢ bloku. Zasuwy nalezy montowaé w trakcie
uktadania przewoddw, na blokach z betonu.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych
lub cegly. Armature nalezy taczy¢é zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. Nalezy zwrocié uwage, aby
powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury byly gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych. Stosowac Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej. Trasa przewoddw wodociggowych i
usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie.

5.4. Montaz sieci kanalizacyjnej
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.

Montaz przewodow rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" - COBRTI Instal, Zeszyty nr 9 z 2003 r. oraz wytycznymi producentow rur.

Rury uktada¢ na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposéb eliminujacy odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i
obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddéw z
tworzyw sztucznych”

Zaleca sie montaz przewodéw z PVC o Sciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C, a wszelkiego

rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Uktadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Spos6b montazu przewoddw powinien
zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowa. Opuszczanie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego, przed zejsciem z
budowy réwniez nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia rur PVC nalezy wykona¢ jako kielichowe z gumowym pierscieniem uszczelniajacym (uszczelka wargowa).
Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur nalezy wykonywac
prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane gtebokosci wsuniecia w zlgczki. Po obcieciu
Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatoSci materiatu uciete koricowki nalezy
fazowac pod katem 159 na diugo$ci min 6 mm. Laczone korice bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gteboko$é
wsuniecia koncdwki do kielicha. Przed potaczeniem bose korice rur nalezy nasmarowaé Srodkiem utatwiajgcym
poslizg. Bose konce rur weiska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do wykonania
kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna byé
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Przy uktadaniu kanatéw nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych:
 w strefie utozenia przewodu moga by¢ stosowane wytacznie materiaty gruntowe spetniajace wymagania okre$lone

w niniejszej STWIORB,

o materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min.
1s=0,98.

Dopuszcza sie taczenie poszczegdlnych rur w dtuzsze odcinki (przewody) na powierzchni terenu i opuszczanie ich
do wykopu po zmontowaniu. W takim przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunku nie przekraczania
dopuszczalnej strzatki ugiecia, ktérg podaje producent rur. Dodatkowo po opuszczeniu przewodu nalezy sprawdzi¢
jego kazde potaczenie kielichowe, upewniajac sie, ze bose koAce sg wsuniete w kielichy zgodnie z oznaczong na
rurach granica wsuniecia.

Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu gruntowego na utozony przewod bezposrednio z samochoddw.

W strefie utozenia przewodu (od wys. dna przewodu do 0,3 m nad przewodem) nie dopuszcza si¢ mechanicznego
zageszczania materiatu gruntowego.

Dla kazdego wykonanego odgalezienia kanalizacyjnego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
dokumentacje fotograficzna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w punkcie 6 ST-00.00.
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6.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéow z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera:
badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodéw na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodoéw i ich spadkéw,
badanie zastosowanych zitgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkdw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
badanie szczelno$ci przewoddw (badania przy odbiorach prowadzi¢ wg PN-EN 1053: 1998,
préby cisnieniowe przewoddw.

O NO OB LWN —
—— o=

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST-00.00.

7.1. Warunki szczegé6towe odbioru Rohét.

Odbiér techniczny przewoddw i obiektow nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu badan. Nalezy
sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, i zapisami w Dzienniku Budowy.

uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen.

prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen,

szczelno$¢ wszystkich odcinkéw przewodow,

przeprowadzi¢ niezbedne proby kanatow i inspekcje kamerg TV sprawdzajacq spadki, szczelno$¢ kanatu,
prawidtowo$C utozenia rur i stan ich zlacz; Wykonawca przedstawi protokoty préb i dokumentacie z
przeprowadzonej inspekcji w postaci raportow wraz z wykresem spadkdw oraz petna, czytelng dokumentacje
obrazu kanatu w zapisie cyfrowym,

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych
dla Robot wynikdw pomiarow i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robét,

e dokonac szczegotowych ogledzin robét.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Ptatno$ci dokonywane bedg zgodnie z warunkami Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci
podano w ST-00.00.

9.PRZEPISY ZWIAZANE.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

Wykaz norm.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Strona: 43/61



Czg$¢ 111 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Kontrakt 3 - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potaczenia kotierzowe. Uszczelki.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
(PVC-U). Czes¢ 3:Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04.00

ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Kod CPV 45233140-2
Roboty drogowe

Zawartos¢ Specyfikacji ST-04.00:
> ROZBIORKA ELEMENTOW DROG (ST-04.01)
» ODTWORZENIE NAWIERZCHI DROG (ST-04.02)
> ODTWORZENIE CHODNIKOW, WJAZDOW WRAZ Z WYKONANIEM
UTWARDZENIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (ST-04.03
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
(ST-04.01)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Techniczne;.

Wymagania Specyfikacji Technicznej ST-04.01 nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z pozostatymi
specyfikacjami zawartymi w niniejszej STWIORB.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach realizowanych w
ramach zadania pn. Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka;

e warstw nawierzchni,

o wjazdow,

e znakdw drogowych

Wykonawca przed przystapieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny kontraktowej
dokumentacje filmowalfotograficzng obiektow w pasie roboét, z adresem obiektu i krétkim opisem stanu
technicznego ze szczegdinym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknieé.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania [ sktadowania, podano
w ST-00-00.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST-00-00.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

e spycharki,

e tadowarki,

e Zurawie samochodowe,
e samochody ciezarowe,
e  koparki.

4, TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST-00-00.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00-00.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw stanowigcych
nawierzchnie drogowg i podbudowe, zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy moZliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drog, ogrodzen znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjq projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lno$ci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Przed przystapieniem do Robét nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé, w
przypadku konieczno$ci odtaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowaé. Koszty tych czynno$ci ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w punkcie 6 ST-00-00.

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST-00-00.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI.

Ptatnosci dokonywane beda zgodnie z warunkami Kontraktu. Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w
punkcie 9 ST-00-00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0golnego stosowania

2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoinego
przeznaczenia

3. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

4, PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

5. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym
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ODTWORZENIE NAWIERZCHI DROG
(ST-04.02).

1, WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Techniczne;.

Wymagania Specyfikacji Technicznej ST-04.02 nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z pozostatymi
specyfikacjami zawartymi w niniejszej STWIORB.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach realizowanych w
ramach zadania pn. Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
w miejscach rozebranych, w zwigzku z prowadzonymi robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodociagu.
Obejmuje wykonanie catosci robdt:

o warstwy odcinajacej/filtracyjnej,

podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne,

podbudowy z tlucznia kamiennego,

podbudowy asfaltowej (warstwy wigzacej),

warstwy Scieralnej.

warstwy z destruktu asfaltowego

regulacja wszystkich urzadzen znajdujacych sie w pasie drogowym.

Wykonawca przed przystapieniem do robo6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny kontraktowej dokumentacije
filmowalfotograficzng obiektdow w pasie robot, z adresem obiektu i krdtkim opisem stanu technicznego ze
szczegblnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknigé.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine".

2.2 Podbudowa.

Podbudowe nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami zatgczonych warunkow odtworzenia nawierzchni
wydanymi przez Zarzadce Drogi, wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wytycznymi Inzyniera
Kontraktu.

2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa;
- do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsje Sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,
- uptynnione asfalty Srednioodparowalne wg PN-74/C-96173;
- do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-74/C-96173,

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-65/C-96170, za zgodg Inzyniera Kontraktu
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2.4 Beton asfaltowy.

Mieszanka mineralno — asfaltowa oraz warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetniaC nastepujace
wymagania:

e orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno - asfaltowej 4,0 - 5,8 %.

Na beton asfaltowy zastosowac:

o  kruszywo famane wg PN-B-11112-1996 gat. Il

e piasek wg PN-B-1113:1996,

e wypetniacz mineralny wg PN-S-96504:1961,

o asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965-D50.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST-00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania odtworzenia nawierzchni drég.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
Podbudowa:

» wytwérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement +
0,5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

» przewoznych zbiornikéw na wodg,

 walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

» zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

Nawierzchnia z ttucznia:

rowniarek do rozktadania ttucznia i klinca,

walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

walcdw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

walcdw ogumionych lub stalowych gtadkich do korcowego dogeszczenia,

przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

skrapiarek,

walcow lekkich, Srednich i ciezkich,

walcdw ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

» samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

Nawierzchnie asfaltobetonowg nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas bitumicznych naraz na catej szerokosci

odtwarzanej ulicy. Nie dopuszcza sie taczen warstwy Scieralnej po dtugosci drogi.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine".
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4.2. Transport materiatow.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 5 ST-00.00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do budowy nawierzchni nalezy wykona¢ badanie zageszczenia gruntu. Brak pozytywnych
badan wyklucza mozliwo$¢ przystapienia do wykonania nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w
jezdni min. 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej
przewodu.

W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia gruntu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania badar
uzupetniajacych, ktérych koszt ponosi wykonawca robot, jesli badania te wykazg nieprawidtowe zageszczenie gruntu.

Wiazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowa¢ z dopasowaniem do budowanej nawierzchni tzn. nalezy im nadaé¢ pochylenia zgodne z
pochyleniami budowanej nawierzchni. W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami Zamawiajacymi oraz z gestorami danego urzadzenia.

Za stan chodnikdw, pasow zieleni, jezdni sgsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca.
Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktorych porusza sie jego sprzet,
naprawy ewentualnych zniszczen powstatych podczas realizaciji robét i transportu zwigzanego z budowa.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych i powiatowych ma on obowigzek utrzymania ich w
stanie pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoriczeniu rob6t przywrécié nawierzchnie i ich do
stanu do nie gorszego niz pierwotny.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza po zakonczeniu i
odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany i
samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty
0 €0 najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podifoza jego powierzchnie nalezy dogescic 3 - 4 przejSciami
$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B-
04481 (metoda | lub II). Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnoSci
optymalnej o wiecej niz + 20 %.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
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Podtoze gruntowe ktére nie uzyskuje modutu sprezystosci (wtdrny modut odksztatcenia) nalezy je wzmocnic¢ lub
wymieni¢ warstwe podioza na materiat niewysadzinowy.

5.3. Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Ttuczen kamienny (dolomit dewoniski) (,frakcja 0/63") przeznaczony na podbudowe ttuczniowa powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrodto pozyskania materiatow na wykonanie podbudowy thuczniowej powinno by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowoz tucznia na miejsce wbudowania odbedzie sige transportem
samowytadowczym.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drog nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi do STWIORB Warunkami
technicznymi odtworzenia nawierzchni w pasie drég gminnych i w pasie drogi powiatowe;.

RozScielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub uktadarki
kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023, na podtozu zapewniajacym nie
przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy
wykonywac z polewaniem woda.

Zageszczenie podbudowy:

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 < 2,2).

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozécielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.

Tolerancja szeroko$ci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinna przekraczaé + 5 c¢m. Rzedne wysoko$ciowe osi ikrawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych o wigcej niz 2 cm.

5.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

5.4.1 Zakres robot

Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przewidzianej dla ruchu $redniego.

5.4.2. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwno$ci nie powinny by¢ wieksze jak 15mm. Krawedzie istniejacego asfaltu powinny
by¢ przyciete pitg prostopadle, a wszystkie ciecia powinny by¢ prostopadte lub rownolegte do osi drogi min.35¢cm szerzej
niz wymagat tego wykop. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowa. Skropienie powinno by¢ wykonana z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na ulotnienie uptynniacza.
Grubos¢ warstwy wigzacej powinna by¢ zgodna z wymaganiami Zarzadcy Drogi tj. zatgczonymi warunkami Odtworzenia
Nawierzchni.

Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nie
nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16mis).

Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna by¢ nizsza od 135°C. Grubo$¢ warstwy $cieralnej powinna by¢
zgodna z wymaganiami Zarzadcy Drogi tj. zatagczonymi warunkami Odtworzenia Nawierzchni. Zageszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.

5.5. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego.

Na budowe nawierzchni z destruktu asfaltowego sktada sie:
a) korytowanie na catej szerokoSci pasa drogowego
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b) wykonanie warstwy odsaczajacej na catej szerokosci drogi z pospotki o grubosci 15 cm.

c) wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego dolomit deworiski o frakcji 0-63 i grubosci 20 cm. Podbudowe
wykonac¢ na catej szeroko$ci drogi,

d) wykonanie warstwy destruktu o grubosci 15 cm przed zageszczeniem. Do budowy drogi z destruktu nalezy
stosowac destrukt $wiezo sfrezowany z nawierzchni asfaltowych. Destrukt nalezy uktadaé na catej szerokosci
drogi.

Destrukt nalezy utozyé na catej diugo$ci prowadzonych robdt w drodze.

5.6. Znaki drogowe pionowe

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu, organizacji ruchu oraz
oznakowania odcinka drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji. Wymiary znakéw
drogowych (grupa wielko$ci znakdw) $rednie wedtug ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” — Monitor Polski —
nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i kolorystyka musza by¢ zgodne z powyzszg instrukcja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 6 ST-00.00.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa, lepiszcza, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej, a takze w przypadkach watpliwych wody
i przedstawi¢ wyniki tych badan inzynierowi do akceptacii.

6.3 Badania w czasie robot.

6.3.1 Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed dodaniem asfaltu.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.

6.3.2 Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.

6.3.3 Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury w skali
odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcije laboratoryjne;.

6.3.4 Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno - asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcii,
zatadunku, roztadunku i wbudowywaniu.

6.3.5 Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ odtworzenia warstw konstrukcyjnych drogi nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem wymagan Zarzadcy Drogi i
wytycznych Inzyniera Kontraktu.

6.3.6 Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przed asfaltowych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.3.7 Zageszczanie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.
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7. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI.

Ptatnosci dokonywane beda zgodnie z warunkami Kontraktu. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w
punkcie 9 ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN - B - 06714 — 12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN -B - 06714 - 15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN -B- 06714 — 16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziaren.

PN -B- 06714 — 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN -B - 06714 - 18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN -B - 06714 - 19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednia.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-16701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN - B - 32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN - S -96023 Konstrukcja drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

BN - 64 /8931 - 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN — 64 / 8931- 02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtozg
przez odcigzenie ptyta.

BN - 68 /8931 - 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN - 68 /8931 - 06 Drogi samochodowe. Pomiar uje¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN - 68 /8931 - 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN - C —96170: 1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN - C - 96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM — Warszawa 1997.
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ODTWORZENIE CHODNIKOW | WJAZDOW
Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

(ST-04.03)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Wymagania Specyfikacji Technicznej ST-04.03 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi
specyfikacjami zawartymi w niniejszej STWiORB.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach realizowanych w
ramach zadania pn. Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem odtworzeniem
wjazddw.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fezie produkcii.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w punkcie 2 ST-00.00.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania.

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST-00.00.

Sprzet do wykonania chodnika, wjazdoéw z kostki brukowe;j:

Mate powierzchnie z kostki brukowe] wykonuije sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 ST-00.00.

Transport betonowych kostek brukowych:

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina tadma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoine".

Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny kontraktowej dokumentacije
filmowa obiektéw w pasie robét, z adresem obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym
uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknieg.

5.2 Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Ukladanie wjazdow z betonowych kostek brukowych.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety wjazdu, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni wjazdu.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory pitytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetienia i zamie$¢ nawierzchnig. Wjazd z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

6.2 Badania w czasie robét.

6.2.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.

6.2.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych ipodiuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z zapisami niniejszej ST.

6.2.3 Sprawdzenie wykonania wjazdu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wjazdu z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami niniejszej ST:

e pomierzenie szeroko$ci spoin,

»  sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

»  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.  ODBIOR ROBOT.

OgolIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.  CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI.

Ptatno$ci dokonywane bedg zgodnie z warunkami Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-
00.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

i el

o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.00

UKSZTALTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod CPV 45112700-2

Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Wymagania Specyfikacji Technicznej ST-04.02 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi
specyfikacjami zawartymi w niniejszej STWiORB.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach realizowanych w
ramach zadania pn. Kontrakt 3 - ,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie - Czerwony FIDIC”.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu uksztattowania i
zagospodarowania terenu po wykonaniu kanalizacji i wodociagu i obejmuja;

e przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowe wjazdow,

rekultywacje zieleni na terenach po wykopach,

plantowanie terenu,

rozécielenie warstwy humusu i zasiew traw,

odtworzenie nawierzchni tluczniowych i betonowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania rob6t uksztattowania i zagospodarowania terenu nalezy stosowac:

o ttuczen kamienny frakcji $31,5-63mm,,

ttuczen betonowy powstaty z kruszenia elementéw betonowych frakcji $31,5-63mm,

kliniec kamienny ¢4-31,5mm

ptyty lub ksztattki betonowe,

humus,

nasiona traw,

Zwir sortowany,

zwirek,

grunt wydobyty z wykopdw na odktad,

grunt kat. z odktadu do zasypania wykopow i do rozplantowania,

piasek,

beton,

zaprawa cementowa.

3. SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 ST ,Wymagania ogéine”.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, technicznie sprawnym sprzetem:
o koparka,

spycharka,

ciggnikiem z glebogryzarka,

brona,

walcem statycznym ciggnionym,
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ubijakiem recznym,

betoniarkg do produkcji mieszanek betonowych réznych klas,

walca statycznego samojezdnego 10 t,

walca wibracyjnego samojezdnego,

wbijaka spalinowego,

spycharki ggsienicowej,

e samochodu samowytadowczego.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi zachowanie wiasnosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

5.1. Rekultywacja zieleni

5.1.1 Trasy sieci zewnetrznych

W miejscach lokalizacii tras sieci w trawnikach, poboczach - nalezy zdjg¢ humus.
Po wykonaniu robét ziemnych humus rozécielié¢ (grubo$¢ 20 cm) i mieszanka traw obsia¢ trawniki, pobocza.

5.1.2 Zielen i uksztattowanie terenu

Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego zadania do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania uksztattowania catego terenu - odtworzenia do stanu nie gorszego niz pierwotny
terendw zielonych i odtworzenia nawierzchni. Powierzchnie terenu wolng od zabudowy nalezy obsia¢ mieszankg traw.
W terenie przewidzianym pod obsiew trawg nalezy rozscielic humus gr. 20 cm.

5.2 Nawierzchnie betonowe - wjazdy

Odbudowa nawierzchni betonowych powinna przebiega¢ w oparciu o beton klasy min. klasy B30 o odpowiednio
wysokiej jakosci. Wymagania wytrzymatosciowe ($ciskanie i rozcigganie), nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, odpornosé
na dziatanie soli i inne wtasciwosci sg okreslone w PN.

Podbudowe nawierzchni betonowej moze stanowi¢ chudy beton, grunt stabilizowany cementem, czy tez kruszywo
stabilizowane mechanicznie. Mozna tez wykorzystywa¢ elementy starej nawierzchni istniejacej, o ile to mozliwe
(decyzje o mozliwo$ci wykorzystania istniejacej nawierzchni podejmuije Inzynier).

Mieszanke betonowa nawierzchni betonowej nalezy wykonywa¢ o okre$lonym, jednorodnym sktadzie, zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2000. Wbudowanie mieszanki betonowej moze odbywac sie¢ w deskowaniu statym (prowadnice)
lub w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy stosowaé
zabiegi pielegnacyjne odpowiednimi preparatami, a dodatkowo wodg.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00.00.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

e 0czyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen,

uksztattowanie terenu,

przygotowania terenu pod humusowanie,

utozenie warstwy humusu (co do réwnosci i grubosci),

rownomierno$¢ rozsiania trawy,

wykonanie rob6t drogowych.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8 ST-00.00.00.
Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Ptatno$ci dokonywane bedg zgodnie z warunkami Kontraktu.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

8.1 Cena sktadowa wykonania robdt obejmuje m.in.:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

Dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

Wykonanie podsypki

UtoZenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
Przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii

9. PRZEPISY ZWIAZANE

o Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

PN/83-R-04150 Zabiegi uprawowe. Nazwy i okre$lenia.

PN/78-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (ze zmianami).

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-S-06102:1997  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujacego
obcigzenia.

o BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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Zataczniki do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Zatacznik nr 1 do STWIORB - Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drég gminnych oraz
Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni w pasie drogi powiatowej

Zatgcznik nr 2 do STWIORB - Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym drég powiatowych w
zakresie wejscia w teren, realizacji rob6t oraz odtworzenia nawierzchni (dostepne réwniez na stronie
internetowej powiatu wotominskiego)

Zatgcznik nr 3 do STWIORB — Decyzja pozwolenia na budowe nr 305pR/2016 z dnia 09.05.2016 r.

Zatacznik nr 4 do STWIORB - Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 5 do STWIORB — Cennik optat
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