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UMOWA NR FS/

ROZDZIAL 1

AKT UMOWY
ZAMOWIENIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin

— Etap II”
Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Zaméwienie pn.: ,, Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie — Zétty FIDIC”,

Niniejsza umowa zawarta zostata w dniu ...........c.cooiiiiiiiiiii. pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

z siedzibg w Radzyminie, z adresem: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, Polska, zarejestrowanym
w Rejestrze Przedsigbiorcéw, prowadzonym przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000326797, Regon 141808023,
NIP 125 152 75 38, Kapitat Zaktadowy 64.806.000,00 PLN

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Matgorzate Krol - Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy przyjat oferte Wykonawcy na wykonanie rob6t w postaci: ,Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie — Z6tty FIDIC”, obejmujgca swoim zakresem zaprojektowanie,
wykonanie i ukonczenie tych robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zwanych dalej ,Robotami”, ztozong
w ramach postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity z 2018r. poz. 1986),

niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Wyrazenia uzyte w niniejszym Kontrakcie nr 7 cz. 2 bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego
Kontraktu nr 7 cz. 2, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(& Akt Umowy;
(b)  Warunki Ogolne Kontraktu (Czesc |);
(c)  Warunki Szczegolne Kontraktu (Czes¢ 11);
(d)  Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU);
(e) Wykaz Cen;
4] Oferta i Zatgcznik do Oferty;
(g) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz
(h)  inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie — Zétty FIDIC 2



UMOWA NR FS/

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i zakonczy¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu nr 7 cz. 2.

4, Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robét oraz usunigcia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie nr 7 cz. 2 zaptaci Wykonawcy
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto ..., PLN. o

plus podatek VAT ... PLN (o )
lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu nr 5 lub
inng kwote zgodnie z tym Kontraktem.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej obowigzujgcg stawke podatku. Zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie bedzie
wymagata sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowaé bedzie w PLN
Nr rachunku bankowego WYKONAWCY ... e

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszg umowe. Ninigjsza umowa
wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem kontraktu nr 7 cz. 2 zwanego dalej ,Kontraktem” beda
wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ
PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét
inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce, czwarte wydanie
angielsko - polskie niezmienione 2008 z erratg, ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu
wydanego w 1999 roku przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw - Konsultantéw (Fédération
Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC, World Trade Center Il, Geneva Airport, PO Box 311, CH-
1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, Szwajcaria), dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 334, lll p. budynek KIG

00-074 Warszawa

e-mail: biuro@sidir.pl; www.sidir.pl

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
| BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki
Szczegodlne", ktdre zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjay WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania  Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile
Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegéinych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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Spis Klauzul
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Szczegolne Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (j.
Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdélnych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Klauzulal Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.11 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Oferte z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisobw Prawa obowigzujgcego w
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych”.

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem ”"Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt
Umowy]”.

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Oferta” oznacza dokument podpisany i przedtozony przez Wykonawce, sporzadzony
na Formularzu oferty, stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia w postepowaniu przetargowym na udzielenie zamowienia na wykonanie
roboét objetych niniejszg umowa.

Klauzule 1.1.1.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wymagania Zamawiajgcego stanowig czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program
funkcjonalno - uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 ”"Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, witgczony
do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z pdézn. zm.)
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.
Program funkcjonalno - uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy
zastgpicC je okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do
~Nymagan Zamawiajgcego” bedg oznacza¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-
uzytkowego”.
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1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolite] Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier”
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: © Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego”.

114 Pienigdze i ptatnosci
1.1.4.6 ”Waluta obca” — skresla sie — nie ma zastosowania
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” - skre$la sie - nie ma zastosowania.

Wprowadza sie dodatkowo nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajgcych
Zz zapiséw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z
negocjacji’.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawca i Zamawiajgcym ceny dla robét dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 1.1.4.13”.

1.1.6 Inne Definicje
1.1.6.1. Na kohcu definicji dodaje sie: "w tym Projekt Budowlany”.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”"Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State”.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowigzujgce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej”.

1.1.6.6 Na koncu definicji dodaje sie: “ilekro¢ w umowie jest mowa o ,Gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu” nalezy pod tym pojeciem rozumiec¢ ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy” w rozumieniu ustawy — Prawo zaméwien publicznych, ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r (t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zwana dalej
ustawg ,p.z.p”.

Wprowadza sie dodatkowo nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(t. jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca
dziatalnoS¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organow administracji publicznej w
tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
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Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1935 z pdzn. zm.).

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz. 963).

1.2 Interpretacja
Dodaje sie podpunkt e) nastepujgcej tresci:
» €) okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk” oznacza, ze zysk ten wynosi nie wiecej niz
jedng piecdziesigtg (2%) tego Kosztu”.

1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koricu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:

.przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byé
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg”;

15 Pierwszenstwo dokumentow

W klauzuli 1.5 skre$la sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a)
do (h) i w to miejsce wprowadza sie zapis:
“W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentdéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikujg”.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

1.6 “Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulag 4.2 [Zabezpieczenie

Wykonania]”.
1.7 Cesje
Skresla sie klauzule 1.7 i zastepuje nastepujaco:
1.7 “ Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Jednakze za zgoda

Zamawiajgcego moze, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej,
dokonac cesiji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych, lub wymagalnych w
przysztosci, wedtug Kontraktu”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie zapis :

“Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25”.

1.12 Poufne szczegély
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

“Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
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Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala
prawo polskie”.

1.13  Przestrzeganie prawa

Skresla sie tresé podpunktu (a) i zastepuje nastepujaca:
“Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robét lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzadzen,
ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub
w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone
petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
odpowiednich organow administracyjnych. Ww. zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje
administracyjne i inne dokumenty obejmujg rowniez takie, ktére wynikajg z ustawy z dnia
27.04.2001r. o ochronie srodowiska ( t. jedn. Dz. U .z 2019r. poz. 1396 z pdzn. zm.)
i ustawy z dnia 16.04.2004r. Prawo ochrony przyrody ( t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 55 z
pozn. zm,). Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach kwoty
kontraktowe;j”.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) “Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdinie realizujgce
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do
przyjmowania zapfaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna”.

Klauzula2 Zamawiajgcy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” a przed stowem
~Wykonawcy” dodaje sie stowa "i na koszt”.

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:
“Nalezna kwota moze by¢ potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania”.

Klauzula3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujgcg tresé :
“Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow
czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:
(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robof]
(f)  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie — Zétty FIDIC 11



sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z Zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie, chyba ze wystgpi potrzeba pilnego wykonania”.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogéblne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i

pilnoscig”.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
“W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny
dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po
zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie natychmiast
przystapi do wykonania Robot”.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skres$la sie i zastepuje nastepujgco:

“Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w 2zycie i uzyskuje moc
obowigzujgcg od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i
Zamawiajgcego i bedzie w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70%
wartosci Zabezpieczenia. Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna
biec po zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania w catosci lub w
czesci przez Zamawiajgcego z gwarancji nalezytego wykonania Kontraktu w celu
realizacji uprawnieh z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu
jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja ta wykonania musi by¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej”.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
“Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa:
"lub Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.
Inzynier ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela
Wykonawcy, podajgc przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji
wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi nowego Przedstawiciela Wykonawcy”.

4.4 Podwykonawcy
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Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Pierwszy akapit otrzymuje oznaczenie “1” a drugi akapit oznaczenie “2”.

Na koncu podpunktu (b) akapitu oznaczonego jako punkt 2 dodaje sie nastepujgcy tresc :
,wydana w terminie do 14 dni”.

Po podpun

kcie (c) akapitu oznaczonego jako punkt 2 daje sie nastepujgcg tresc:

“(d) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy

o roboty budowlane z Podwykonawca. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy
podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

(e) zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

(f)

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo;

ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

(a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

(b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

(c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w PFU, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

(d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

(e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Zamawiajgcy/Inzynier
Kontraktu moze Zzgda¢ dokumentdéw potwierdzajgcych wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacje o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo,

(f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

(@)
(b)
(©)

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z okresleniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujgcg do Wykazu cen przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.
Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej w terminie 14 dni zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w punkcie 3,
gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w

formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych jak dla projektu Umowy o podwykonawstwo.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy bedzie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej,
oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Powierzenie realizacji zadah innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w punktach 1-12.

16. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.

17. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwilocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i jej zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalgczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

4.7 Wytyczenie
Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie wyrazy:

“Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu  powykonawczg dokumentacje  geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach Technicznych”.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie wyrazy:
“oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robodt budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodno$ci
Z wymogami prawa” .

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
“(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Po nowym podpunkcie f) dodaje sie akapit o tresci:
“Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje”.
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410 Dane o Terenie Budowy
Na koncu podpunktu (a) dodaje sie wyrazy:
"I istniejgcy infrastrukturg techniczng,”.

4.12  Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W pierwszym akapicie po stowach ,....i hydrologicznymi” dodaje sie zwrot :

» Ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym”.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodaje sie akapit o tresci :

“Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie.
Wykonawca musi uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania rob6t na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej”.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

“Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wszystkie powyzsze koszty uwaza
sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa”.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tres¢ klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
“Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowac do wykonania Roboét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediow oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane opfaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg”.

4.20 Sprzet zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Klauzule 4.20 skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
“Kwartalne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru

opracowanego przez Inzyniera, i bedg przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach do
4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu kwartatu kalendarzowego,
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ktorego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowac¢ okres do konca
pierwszego kwartatu kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Nastepne
raporty bedg dostarczane co kwartat wterminie do 4 dnia kalendarzowego
nastepujgcego po kwartale, ktérego dotyczy Raport.

Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3 (trzech)
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres
i forma Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) oraz dalszg tresc:

“(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory
i arbitraz];

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu, w ktérym
udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego, ktérego
personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych spotkah poza
spotkaniami  dotyczacymi  postepu i  powinien  zapewni¢  zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody”.

Dodaje sie nowe klauzule o nastepujacej tresci::

4.25

4.26

Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robét budowlanych Wykonawca 2z upowaznienia
Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie
Dziennika Budowy (na wiasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby witasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3, chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i
potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 oraz z klauzulg 20.1.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki

zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z
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Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam zaktdcen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

4.27 Istniejgce instalacje

Wykonawca zapozna sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociaggi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdéw, stupdéw i linii energetycznych, kabili,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieh poczynionych z Inzynierem”.

Klauzula5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie:
,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane lub
odpowiednie przepisy obowigzujgce w Unii Europejskiej”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu piatego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
“Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg byc¢
dostarczone Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego
wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o
Pozwolenie na Budowe/dokona zgtoszenia Budowy w imieniu Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier przekaze Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym
pospiechem i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi
innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy™.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujgcy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
“(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-
montazowymi”.
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Klauzula 6 Kadrairobotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na korncu niniejszej klauzuli 6.2:
“Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania,
urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie¢ za wigczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg”.

6.5 Godziny pracy
Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

“(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.2”.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
“Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i,
jezeli bedzie to wymagane beda posiadaty witasciwe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej”.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
“Personel Wykonawcy skladaé sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ odpowiednig
ilos¢ personelu do wykonania niniejszego zadania (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Budowy, Kierownicy Robét branzowych, Projektanci...). Wykonawca
przedstawi dokumenty dotyczace personelu (a w szczegdélnosci uprawnienia budowlane
oraz aktualne zaswiadczenia przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa). Przy
kazdej zmianie personelu Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania
aktualnych dokumentéw personelu.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy, w brzmieniu:

“6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikow,
jesli jest to zgodne z polskim prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych,
pozwoleh na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel
zagraniczny, to winien zadba¢ o to, aby ten personel mial wymagane wizy Ilub
pozwolenia na pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od
personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.’
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Klauzula8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Roboét

Skresla sie tres¢ klauzuli 8.1 i zastepuje ja nastepujgco:

8.2

” Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
7-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia
Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot
budowlanych zgodnie z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z
nalezytym pospiechem i bez opéznien.

W terminie co najmniej 1 dnia poprzedzajgcego rozpoczecie wykonywania Robét

budowlanych, Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,

zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu

Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu
zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Roboét

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwoleh

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie programu

Robét przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W

uzgodnieniu

z wladzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi

i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w petni udokumentowanych

wnioskéw o udzielenie pozwoleh na wykonanie réznych czesci Robot. Razem z takim

harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji

Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,

ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzgdzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajgcg

ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien

poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opéznieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez

Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je

wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robédt, jak rowniez uczestnictwo

w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu .

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:

“Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program (dalej Program Roboét lub
Projekt organizacji i technologii) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej 7 dni
przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot].
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Program Robot powinien odzwierciedlac wszelkie okreslone wymagania zawarte w
Niniejszym Kontrakcie. Miedzy innymi powinien szczegdlowo opisywaé organizacje
ruchu na wszystkich etapach wykonywania Robo6t, Roboty state, ktére majg zostaé
wybudowane i Roboty Tymczasowe, metody wykonania i gidwne dziatania dotyczace
Robét, wskaza¢ liczbe, typy i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy i site robocza,
proponowane do wykorzystania w gtdwnych dziataniach dotyczgcych Robét oraz
kolejnos¢ postepowania i terminy, w jakich Wykonawca proponuje wykonac
poszczegdblne elementy Robét. Podczas przygotowywania Programu Robét Wykonawca
powinien uwzgledni¢ niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, moggce zasadniczo
ograniczy¢ postep Robét, szczegdlnie w miesigcach zimowych. Program Robét
uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robot lub ich wstrzymanie, moze zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera, z tym ze akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z
zawartego w Kontrakcie obowigzku ukonczenia Robét w Czasie na Ukohczenie.
Program ten stanowi¢ bedzie nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
Robét i harmonogramu bedg odnosi¢ sie do tego Programu.

Wykonawca winien przechowywaé¢ na Terenie Budowy kopie Programu Robot
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdét w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program Robdét winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie skladanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program Robét (harmonogram Robét) oraz jego aktualizacje winny kazdorazowo
uzyskac zatwierdzenie Zamawiajgcego. Zmiana Programu nie stanowi zmiany Kontraktu
o ile nie dotyczy badz nie wptywa na Czas na Ukohczenie Robét”.

8.7 Kary za zwloke
Tresc¢ klauzuli 8.7. skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

“8.7 Kary za zwtoke:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wlgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od dnia nastepujgcego po dniu uptywu Czasu na Ukonczenie do dnia

ukohczenia  robot okreslonego w  Swiadectwie  Przejecia, pfatne
w PLN,

b) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

(wlacznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy,

C) za nie dotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad
oraz wykonania drobnych zalegtych prac w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminie okreslonym przez Inzyniera - w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wtgcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) za przekroczenie wskazanego w Programie Robdt terminu przekazania
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci [500] zt
netto za kazdy dzien zwtoki.

2. Zapftacenie przez Wykonawce kar okreslonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia zamdwienia Ilub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

3. W przypadku, gdy kary umowne wymienione wyzej nie pokryjg szkody, poniesionej
przez Zamawiajgcego z tego tytutu ma on prawo zgda¢ od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu

cywilnego.
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4. tacznie kary umowne wymienione w ust.1 lit a),c) i d) nalezne Zamawiajgcemu nie
mogag przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ [20%)] Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, tgcznie z VAT).

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
Z przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.

6. Jezeli kary umowne osiggng maksymalny 20% limit przewidziany w pkt. 4 niniejszej
klauzuli Zamawiajacy moze uzna¢, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego
wykonywania Kontraktu. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wediug swojego
swobodnego wyboru albo Zgda¢ dalszego Wykonywania Kontraktu albo
oswiadczy¢, iz uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane.
Oswiadczenie Zamawiajgcego, iz uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie
kontynuowane, z chwilg dojscia jego tresci do Wykonawcy powoduje rozwigzanie
Kontraktu z winy Wykonawcy. Rozwigzanie Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptaty kar umownych, co do ktérych podstawa naliczenia juz wystgpita,
obowigzku naprawienia szkdd oraz zapfaty odszkodowania na zasadach ogdélnych
Kodeksu cywilnego (w zakresie przekraczajgcym wysokos¢ naliczonych kar
umownych), oraz odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci
wykonanej czesci Robot”.

Dodaje sie klauzule 8.13 Pozostate kary, w brzmieniu:

“8.13 Pozostate kary

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

f)

9)

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o0
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1000,00 zt.

za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 10000,00 zi,

za niedopeftnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu Pracy, w wysokosci 5000,00 za kazdy miesigc w okresie realizacji
umowy, w ktorym nie dopetniono przedmiotowego wymogu za kazdg osobe wykonujaca
czynnos$ci wskazane w punkcie 3.5.1. Czeéci | SIWZ (IDW) bez umowy o prace”.
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
“Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Robot lub uzyskania braku
sprzeciwu do uzytkowania od wtasciwych wtadz lokalnych.
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
lub brak sprzeciwu do uzytkowania”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosé za wady

1.4 Niewypetnienie obowiazku usuwania Wad

Skreéla sie dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i zastepuje nastepujgco:

“Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub
W jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy
i usuniecie wad], to Wykonawca z uwzglednieniem Kklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdéznienie w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opdznienie]
i w sumach podanych w Zatgczniku do Oferty”.

11.10 Niewypetnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
“Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Klauzulg 4.2.

W pozostatym zakresie w przedmiocie dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi stosuje
sie przepisy Kodeksu cywilnego.”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastepuje go nastepujgcg trescia:
“Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych trzech metod:

(@) Inzynier moze wydac¢ polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli
po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcg terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to
zgody Inzyniera;

(c) Inzynier moze zazgda¢ oferty na zmiane w ftrybie klauzuli 13.3 niniejszych
Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po
zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone
techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

Zmiana, o ktorej mowa w ppkt. (2) moze polegaC w szczegolnosci na nakazaniu Wykonawcy
odstgpienia od wykonywania prac zwigzanych z budowg lub odbudowg nawierzchni okreslonego
pasa drogi. W takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany tg Zmiang z chwilg otrzymania
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polecenia Inzyniera, bez prawa do ztozenia powiadomienia, o ktérym mowa w drugim akapicie
niniejszej klauzuli”.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
“Kazda Zmiana majgca wptyw na:
()  zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu
nie moze by¢ podpisana po uptywie Czasu na Ukorczenie Robot.

Wszelkie zmiany wydane w oparciu o Klauzule 13.3 muszg uwzglednia¢ koniecznos¢
stosowania przez Zamawiajgcego Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i wynikajgce z
niej tryby udzielania zaméwien”.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:
“W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbedne
jest sporzgdzenie Protokotow Konieczno$ci i Protokotéw z Negocjaciji.

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzule 13.5 muszg uwzgledniaé¢ koniecznos$é
stosowania przez Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych
i wynikajgce z niego tryby udzielania zamowien”.

Klauzule 13.8 skresla sie, jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 CenaKontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

“oraz z wyjgtkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepisow Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez
Wykonawce;”.

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 skresla sie, jako nie majgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.4  Plan ptatnosci

Tres¢ czesci pierwszego zdania do ppkt. (a) niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje
nastepujgco:
“Wykonawca opracuje plan ptatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla planu
ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje
raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono

L

inaczej:™,
W miejsce drugiego akapitu wprowadza sie nastepujgcy tresc:
"W planie ptatnosci zostang osobno podane kwoty za projektowanie i roboty.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat pfatnosci za projektowanie po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robét, pod
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warunkiem osiggniecia minimalnej kwoty Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, podanej
w Zatgczniku do Oferty’.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera oraz bedzie
aktualizowany na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Klauzule 14.5 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
W pierwszym akapicie wyrazy ,w ciggu 28 dni” zastepuje sie ,w ciggu 21 dni”

Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
“Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczgce wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych
na podstawie ,Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoSci wydatkow w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020”. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen”.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazy:
.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazami:
,Poza szczegolnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
“W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zakgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego”.

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Tresc¢ pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

“Zamawiajgcy zaptaci kwote po$wiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie
Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy”.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie trzeci akapit o tresci:

"Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy niniejszy

Kontrakt dokonywane bedg w PLN.

1. Faktury:

1) Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia Faktury na podstawie sporzgdzonego przez
Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci.

2) W przypadku, gdy rozliczenie dotyczy jednoczesnie wydatkéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych, Wykonawca wystawia dwie odrebne faktury na poszczegodlne kategorie
wydatkéw. Ponadto kazda faktura dotyczgca jednej z kategorii wydatkow kwalifikowanych wg
nomenklatury Unii Europejskiej rowniez powinna by¢ wystawiona odrebnie.
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2. Piatnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zapfaty,
przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce
tych naleznosci, ktoérych termin wymagalnosci uptynagt w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw Ilub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzehn Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umow
0 podwykonawstwo,
jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego,
Zamawiajacy niezwiocznie po zgfoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania,
w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 4) Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
lub
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty,
Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w pkt 3), jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w pkt 4) uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z  wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz
Z wnioskami o ptatnosc,

10)w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych

mowa w pkt. 2 Inzynier Kontraktu wstrzymuje wystawienie Swiadectwa Ptatnos$ci
okreslajgcego wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow. Zamawiajgcy wstrzymuje
ww. ptatnosci.
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14.8 Opodzniona zaptata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

“Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie. Odsetki bedg naliczane
za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego
dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien)”.

Klauzule 14.9 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

“Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdacC wytgcznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu”.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie od Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 dodaje sie nastepujgce wyrazy:

Jjednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci,
dowodu lub zapfaty.”

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.5 Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej
Na konicu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

“Jezeli ktorakolwiek ze Stron Kontrakiu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego
Kontraktu prawo do wiasnosci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to Strona,
ktéra naruszyta takie prawo, ponosi peing odpowiedzialnosé¢ karng i finansowg za
naruszenie w stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty, na ktore z tego
powodu mogta zosta¢ narazona druga Strona Kontraktu”.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogdélne wymagania dla ubezpieczen
Po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie: ,W niniejszej klauzuli strong
ubezpieczajgcy jest Wykonawca.”

18.2 Ubezpieczenie Roboét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) i zastepuje nastepujgco:
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“(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i przywrécenie stanu poczatkowego powstate
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna
obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majgtku Zamawiajgcego,
znajdujgcym sie na Terenie Budowy”.

Dodaje sie klauzule 18.5 Zakaz wytaczenia, w brzmieniu:

©18.5 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek bteddéw lub pominie¢ projektowych”.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgcag zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie po wyrazach ,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]’a prze wyrazami
.celem uzgodnienia’ dodaje sie wyrazy iz klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6  Arbitraz
Tres¢ Klauzuli 20.6 i zastepuje nastepujgco:

“Kazdy spor, ktérego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego”.

Dodaje sie Klauzule 21 i 22 o nastepujacej tresci:

©21. Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Zamawiajgcego oraz instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informaciji dotyczgcych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

22. Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw
publicznych w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci :

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnos$ci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkow handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie
na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi
oraz inne swiadczenia wyptfacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.
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222

22.3

224

22.5

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac
od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robo6t lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktadaé zobowigzan
na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyjg¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okred$lone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ Zzadnej
dziatalno$ci, ani przyjmowacC Zzadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej zakazuje sie zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okre$lonej w
art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p.. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w
szczegolnosci przepisdw ustawy p.z.p. jest niewazna.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zgodnie
Zz art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. zmiana umowy mozliwa jest w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej w ponizszych punktach:

1) Zmiany terminu realizacji Kontraktu.
(@) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Kontraktu w przypadku

wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, w szczegolno$ci by¢ takich jak
opady deszczu, $niegu, gradu, wystgpienia silnych wiatréw, niskiej temperatury, mgty,
gotoledzi lub innych w wyniku ktérych uniemozliwione jest realizowanie Robo6t w sposob
zgodny ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, Opisem
Przedmiotu Zamowienia (PFU), Dokumentacjg projektowa, zaleceniami producentow
materiatdw, wyrobow budowlanych i urzgdzen czy przyjetg technologig wykonywania
Robdét. Wéwcezas Strony dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Kontraktu
o tyle dni o ile obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie Robdét, pod warunkiem
pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera. Potwierdzeniem wystepowania zdarzenia moze by¢ réwniez Zarzgdzenie
Burmistrza Radzymina, Szefa Gminnego Zespotu Zarzadzania Kryzysowego, zakazujgce
odprowadzania wod z wykopow do urzgdzen melioracyjnych;

(b) Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Kontraktu w przypadku

wystgpienia innych niz opisane w pkt. (a) powyzej okolicznosci niemozliwych do
przewidzenia i niezaleznych od Wykonawcy takich jak:

ujawnienie w nadzorowanych wykopach obiektéw archeologicznych i zaistnienie
koniecznosci przeprowadzenia archeologicznych badan wykopaliskowych. Czas na
Ukonczenie Robdt wydituza sie wowczas o czas, na ktéry wstrzymano roboty budowlane
w zwigzku z zaistnieniem tej okolicznosci. Czas ten nalezy liczy¢é od powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw lub Burmistrza Radzymina o znalezieniu
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
do dnia zakornczenia prowadzenia badanh archeologicznych.

ujawnienia w nadzorowanych wykopach znalezisk z czasow wojen, uzbrojenia,
niewypatéw, niewybuchéw, pojedynczych lub masowych grobéw. Czas na Ukonczenie
Robét wydtuza sie wowczas o czas, na ktory wstrzymano roboty budowlane w zwigzku z
zaistnieniem tej okolicznosci.

wystagpienie sity wyzszej, o ktdrej mowa w klauzuli 19 [Sita wyzsza]. Czas na Ukonczenie
Robot wydiuza sie wowczas o czas trwania sity wyzszej.

ujawnienie w trakcie realizacji Kontraktu Kkolizji z podziemnymi obiektami
niezainwentaryzowanymi lub nieuwzglednionymi w Dokumentac;ji projektowej lub w Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia (PFU). Czas na Ukonczenie Robot wydtuza sie wéwczas o czas,
na ktéry wstrzymano roboty budowlane w zwigzku z zaistnieniem tej okolicznosci.
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- wystgpienie w trakcie realizacji Kontraktu niezgodnosci stanu istniejgcego w terenie z
Dokumentacjg projektowg lub z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (PFU), wptywajgcej
obiektywnie na mozliwos¢ realizacji przedmiotu Kontraktu. Czas na Ukonczenie Robot
wydtuza sie wowczas o czas, na ktéry wstrzymano roboty budowlane w zwigzku z
zaistnieniem tej okolicznosci.

- wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia robdt (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robét przez Inzyniera Kontraktu, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce), w szczegdlnosci wynikajgce z kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami oraz zakazu wykonywania
prac projektowych lub robét budowlanych w okreslonym czasie przez Zarzadce danej
drogi. Czas na Ukonczenie Robd6t wydiuza sie wowczas o ilos¢ dni wstrzymania
prowadzenia prac lub robdt;

- ponadprzecietny czas trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur administracyjnych,
majgcy wptyw na termin wykonania zadania (np. czas uzyskania map do celow
projektowych, uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych powyzej ustawowych
terminéw). Czas na Ukohczenie Robdt wydtuza sie wowczas o ilos¢ dni przekraczajgcych
przecietny czas trwania danej procedury;

- btedy w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu Zaméwienia lub koniecznosé
wprowadzenie do nich zmian, niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Kontraktu
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa,
Dokumentacjg projektowg lub z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (PFU), zaleceniami
producentow materiatow, wyrobéw budowlanych lub urzadzen czy przyjetg technologig
wykonywania Robét. Czas na Ukonczenie Robét wydtuza sie wéwczas o ilos¢
niezbednych dni na poprawienie dokumentacji projektowej (w tym m.in. czas na
uzyskanie nowych map do celdéw projektowych, uzgodnienie lokalizacji urzadzen na
naradzie koordynacyjnej, uzyskanie nowych decyzji m.in. lokalizacyjnych, uzyskanie
uzgodnienh, warunkéw itp.) — Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie 6 miesiecy, a w razie
koniecznosci Czas na Ukohczenie Robot wydtuza sie dodatkowo o czas uzyskania nowej
decyzji o pozwolenie na budowe — Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie 2 miesigce. W
przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych zgodnie z ust. 2 ponizej. Czas na
Ukonczenie Robot wydtuza sie wéwczas o ilos¢ niezbednych dni na opracowanie
rozwigzania zamiennego;

(c) Strony przewidujg mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji Kontraktu w przypadku gdy
istnieje konieczno$¢ udzielenia Wykonawcy zamoéwienia z wolnej reki zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a realizacja ww. zaméwienia ma
obiektywny wptyw na termin realizacji Kontraktu, woéwczas Strony mogg wydtuzyé termin
realizacji Kontraktu o tyle dni ile obiektywnie nie bytlo mozliwe prowadzenie prac w
zwigzku z udzieleniem takiego zamowienia pod warunkiem pisemnego potwierdzenia
zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego lub Inzyniera,

(d) Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji Kontraktu w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezgcych po Stronie Zamawiajgcego, ktére skutkujg brakiem mozliwosci
realizowania prac lub wptywajg na opdznienia w realizacji prac, wowczas Strony
dopuszczajg mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji Kontraktu o tyle dni o ile
obiektywnie nie byto mozliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastgpito opdéznienie w
realizacji przedmiotu Kontraktu, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia zaistnienia
takich okolicznosci przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

2) Zastosowanie rozwigzan zamiennych, w tym zmiana technologii wykonywania
Robét, zmiana sposobu wykonywania Robét, zmiana parametréw technicznych,
zmiana materialow i urzadzen, zmiana wielkosci.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania zamiennego w tym zmiany
przyjetej w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (w PFU),
technologii wykonywania Roboét lub sposobu wykonywania Robdét lub zmiany parametrow
technicznych lub zmiany materiatéw, wyrobdéw budowlanych lub urzgdzen lub wielkoSci
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wykonania, jezeli ww. zmiany sg zasadne z punktu widzenia prawidtowe] realizaciji
Kontraktu lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego gdy:

(a) przyjeta w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (w PFU)
technologia wykonywania Roboét lub sposdb wykonywania Robot, wielkosci, parametry
techniczne czy zastosowanie danych materiatéw, wyrobow budowlanych lub urzgdzeh nie
jest mozliwe zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami, przepisami prawa,
Dokumentacjg projektowg lub z Opisem Przedmiotu Zaméwienia (z PFU) ze wzgledu na:
— ujawnienie w trakcie realizacji  Kontraktu  niezinwentaryzowanego lub

nieuwzglednionego w Dokumentac;ji projektowej lub w Opisie Przedmiotu Zamdwienia

(PFU) istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

— ujawnienie w trakcie realizacji robét innych nieprzewidzianych przeszkdd takich jak:

e znaleziska archeologiczne;

e znaleziska z czasdw wojen, uzbrojenia, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub
masowe groby itp.;

e podziemne obiekty powodujgce kolizje;

e niezgodnosc¢ stanu istniejgcego w terenie z Dokumentacijg projektowg lub z Opisem
Przedmiotu Zaméwienia (PFU) w zakresie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych, hydrogeologicznych, umiejscowienia infrastruktury podziemnej i
innych obiektdéw podziemnych, warunkéw terenowych, wptywajgcych obiektywnie na
mozliwo$¢ realizacji przedmiotu Kontraktu;

e kolizje z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty, a zmiana bedzie wprowadzona w zakresie niezbednym dla unikniecia lub
usuniecia tych kolizji;

e zaistnienie sity wyzszej.

(b) po zawarciu Kontraktu nastgpity zmiany w Dokumentacji projektowej lub w Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia (w PFU) wprowadzone przez organy administracji publicznej,
instytucje miejskie lub inne uprawione podmioty, a takze zmiany w Dokumentacji
projektowej stuzacej do realizacji przedmiotu zamoéwienia lub w Opisie Przedmiotu
Zamowienia wynikajgce z ustalen z ww. podmiotami.

(c) zaprzestano produkcji lub wycofano z obrotu handlowego materiaty, wyroby budowlane
lub urzgdzenia okreslone w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu
Zamowienia (w PFU);

(d) w przypadku koniecznosci odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych, w razie
zmiany warunkéw w wyniku m.in. koniecznosci aktualizacji posiadanych decyzji,
dokumentéw, inwentaryzacji; wydania nowych warunkow przy udostepnianiu terenu robot
przez wiasciciela/wtadajgcego,

(e) w przypadku koniecznosci przebudowy/budowy sieci w razie napotkania kolizji z istniejgca
niezainwentaryzowang infrastrukturg techniczna,

(f) koniecznos$¢ wykonania robét odwodnieniowych inng metodg lub w razie zwiekszenia
ilosci odwodnienia, jesli wskazana w dokumentacji metoda odwodnienia lub ilos¢
odwodnienia sg niezgodne Ilub razgco wysokie w odniesieniu do warunkéw
przewidzianych

(9) jest to uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji Robat;

(h) jest to zmiana korzystna finansowo dla Zamawiajgcego;

(i) jestto zmiana wptywajgca korzystnie na termin realizacji Robdt;

() gdy prowadzone Roboty wywierajg niekorzystny wptyw na srodowisko naturalne lub
otoczenie;

(k) zwigzane jest to z zastosowaniem nowych technologii lub nowszej generacji materiatow,
wyrobow budowlanych lub urzadzeh pozwalajgcych na efektywniejszg eksploatacje lub
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji przedmiotu Kontraktu.

() zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia (w PFU) technologii wykonywania Rob6t lub sposobu wykonywania Robot
lub parametrow technicznych lub materiatéw lub wyroboéw budowlanych czy urzadzen
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Kontraktu.
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W przypadku zajscia ktoregokolwiek z wyzej wymienionych przypadkow mozliwe jest
wprowadzanie zmiany przyjetej w Dokumentacji projektowej stuzgcej do realizacji przedmiotu
zamowienia lub w Opisie Przedmiotu Zamdwienia technologii wykonywania Robét, sposobu
wykonywania Robét, wielkoéci, parametrow Robdét, zmiany materiatdw, wyrobow budowlanych
lub urzadzenh jesli nie powodujg one zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub powodujg
obnizenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub powodujg zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, ktore wynosi tgcznie nie wiecej niz 15 % wartosci przedmiotu Kontraktu, pod
warunkiem pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera.

3) Zmniejszenie zakresu przedmiotu Kontraktu.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu Kontraktu w przypadku:
(&) niewykonania czesci prac przez Wykonawce z przyczyn od niego niezaleznych;

(b) rezygnacji z czesci prac przez Zamawiajgcego jezeli brak rezygnacji spowodowatby
szkode po stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji
administracyjnych, lub rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie
uniemozliwiajgcego prowadzenie Robodt, a rezygnacja taka bedzie zasadna z punktu
widzenia prawidtowej realizacji Kontraktu lub uzasadnionego interesu Zamawiajgcego
np. w przypadku, gdy budowa urzgdzen wodociggowych Ilub kanalizacyjnych jest
niemozliwa ze wzgledu na kolizje z istniejgcg infrastrukturg (brak miejsca w drodze, brak
uzgodnien z gestorami innych urzadzen);

(c) braku mozliwosci uzyskania zgody/zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu
zaprojektowania lub prowadzenia robét od wiasciwych instytucji, urzedoéw, zarzadcy
drogi lub dysponentow terenem.

W przypadku zajscia ktéregokolwiek z wyzej wymienionych przypadkéw Strony dokonajg
zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej poprzez obnizenie jej wysokosci o wartos¢ prac
niewykonanych Iub objetych rezygnacjig pod warunkiem pisemnego potwierdzenia
zaistnienia takich okolicznosci przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

4)  Zmiana stawki podatku VAT

Strony mogg dokonaé¢ zmiany wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w przypadku ci
wprowadzenia zmian stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wytgcznie wysokos$¢
podatku VAT oraz Wynagrodzenie brutto;

5) Zmiany Kontraktu wprowadzone przez ustawe w przypadku uméw zawartych na
czas dluzszy niz 12 miesiecy

W przypadku wystgpienia w czasie trwania niniejszego Kontraktu zmian majgcych wptyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w postaci:

(a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.
jedn.. Dz. U. z 2018r., poz. 2177 z pézn. zm.);

(b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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W przypadku zajscia ktoregokolwiek z wyzej wymienionych przypadkdéw Strony majg prawo
wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. Strona sktadajgc wniosek, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym winna wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze
zaistniata zmiana czynnikéw cenotwdrczych ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia. W przypadku sktadania wniosku przez Wykonawce, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do zagdania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych
zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku.

W szczegolnosci Zamawiajgcy moze zgdaé odpowiednio:

- pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych przedmiot Kontraktu, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Kontraktu oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

- pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych przedmiot Kontraktu, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Kontraktu oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi.

Wzrost kosztu Wykonawcy bedzie odnosit sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw realizujgcych przedmiot Kontraktu, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Kontraktu na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian okreslonych w lit. a),
b) na wzrost kosztow realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen
Strony przystgpig do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego w
przypadku zmian okreslonych w lit. a i b.

6) Zmiana Podwykonawcoéw

Mozliwe jest dokonanie zmiany Podwykonawcéw, jednakze bez zmiany zakresu prac
przewidzianych do osobistej realizacji przez Wykonawce Robét zgodnie z art. 36a ust. 2 p.z.p.
Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. — Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

7) Oczywista omytka rachunkowa

W przypadku zaistnienia w Kontrakcie oczywistej omyiki rachunkowej w obliczeniu
wynagrodzenia umownego lub ktéregokolwiek z elementéw wynagrodzenia, Strony dokonajg
korekty omytki, o ktdérej mowa powyzej w sposob taki, aby wynagrodzenie zgodne bylo z
trescig oferty Wykonawcy.

8) Rozbieznosci w Kontrakcie
W przypadku zaistnienia rozbieznosci w Kontrakcie, Strony dokonajg zmiany, w sposob

odzwierciedlajgcy oczywistg intencje Zamawiajgcego, wynikajgcg z innych postanowien
Kontraktu i pozostatych dokumentow bedgcych czescig Kontraktu.
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Wszystkie postanowienia, o ktérych mowa w punktach 1)- 8) powyzej stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

22.6

22.7

22.8

229

22.10

Aneksowanie Kontraktu nie jest wymagane, jesli konieczno$¢ wprowadzenia zmian do
Kontraktu bedzie dotyczyé tresci o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym,
informacyjno-instrukcyjnym,  niezbednych do sprawnej realizacji Kontraktu, w
szczegoblnosci:

- zmian okreslonych w klauzulach 6.8.1 6.9

- zmian Wykazu Cen obejmujgcych korekty pisarskie i rachunkowe, nie powodujgce zmiany
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,

- zmian dotyczgcych numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

- zmian bedgcych konsekwencjg zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci: zmiana firmy, pod jakg prowadzona jest dziatalnos¢, zmiana formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci,

- zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

- zmiany os6éb upowaznionych do komunikowania sie lub zmiany oséb odpowiedzialnych
za prowadzenie prawidiowej realizacji Kontraktu wraz z adresami, numerami telefondw,
telefakséw, adreséw poczty elektronicznej itp.

W przypadkach ktéregokolwiek przypadku wymienionego wyzej wymagane jest pisemne
powiadomienie drugiej Strony w terminie 3 dni roboczych od wystgpienia zmiany; do dnia
otrzymania powiadomienia przez drugg Strone czynnosci podejmowane sg na podstawie
dotychczasowych danych sg one wigzgce.

Wykonawca nie ma w zadnym zakresie prawa do wprowadzania jakichkolwiek Zmian ani
do Roboét ani do dokumentow ofertowych bez uzyskania wczesniejszej zgody Inzyniera,
udzielonej mu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i w__porozumieniu z
Zamawiajgcym. Jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone przez Wykonawce bez posiadanej
powyzszej zgody winny byé natychmiast usuniete z Terenu Budowy na wytgczny koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegolnosci przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, jest niewazna.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg
Zmiane.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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Czesé I
ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Radzyminie,
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Dotyczy: postepowania pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Stupnie — Zétty
FIDIC”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu  Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedziba
w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, jako gtéwny dituznik, gwarancji w imieniu
[nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw
Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pisSmie
od Zamawiajgcego. Wezwanie to bedzie zawierato odwiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte
wybrano, nie wykonat lub wykonat nienalezycie (w czesci lub w catosci) kontrakt na ,,Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociagowej w Stupnie — Zétty FIDIC ”

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., a [nazwa Wykonawcy], nie zwalnia
[nazwa Gwaranta] w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetieniu lub
modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca od
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia, Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% wartosci Zabezpieczenia. Pozostate 30%
wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego
okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakohczeniu okresu zgtaszania wad - od
nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie
skorzystania w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego z Gwarancji nalezytego wykonania
kontraktu w celu realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja nalezytego wykonania
kontraktu jest bezwarunkowa i nieodwotalna oraz musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczpospolitej Polskie;.

Wszelkie spory dotyczgce niniejszej gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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