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UMOWANRFS/.../...

ROZDZIAL 1

AKT UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH
PROGRMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

W RAMACH PROJEKTU:

,,» BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE
RADZYMIN — ETAP II”

KONTRAKT NR 13

,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin - Zétty FIDIC”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ... pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

z siedzibg w Radzyminie, z adresem: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, Polska, zarejestrowanym
w Rejestrze Przedsigbiorcéw, prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000326797, Regon 141808023,
NIP 125 152 75 38, Kapitat Zaktadowy 70 530 000,00

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Matgorzate Krol - Prezesa Zarzadu

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy Roboty, okreslone jako: ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie
Radzymin- Zétty FIDIC”, przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robot
oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia

przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien sektorowych Zamawiajgcego;
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach
Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(& niniejszy Akt Umowy;
(b)  Warunki Szczegolne Kontraktu (Czes¢ 11);
(c)  Warunki Ogolne Kontraktu (Czes¢ 1);
(d)  Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Wykaz Cen;
4] Formularz Oferty i Zatgcznik do Oferty; oraz
() inne dokumenty bedace czescig Kontraktu.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac i zakonczy¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykorniczenia Robét oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy:

Zatwierdzong Kwote Kontraktowg netto:

plus podatek VAT ... PLN (stownie:..........ooooiiiiiii PLN)

lub kazdg inng kwote, jaka moze by¢ nalezna Wykonawcy stosownie do postanowien Kontraktu lub inng
kwote zgodnie z Kontraktem.

5. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej obowigzujgcg stawke podatku. Zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie bedzie
wymagata sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

6. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastepowaé bedzie w PLN

Nr rachunku bankowego WYKONGWCY . .......c.uuue e et e e

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy Kontrakt
wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12,
Szwaijcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004, dostepne pod adresem:
SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl.

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA
| BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci Il — "Warunki
Szczegodlne", ktdre zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjs WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe Ilub osoby uprawnione do podpisania  Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja
wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegoélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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Czes¢ Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okres$lajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkéw Szczegolnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzulal Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza
takze ,umowe” w rozumieniu przepisdw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej

Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

1.1.1.3 ”List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych
Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie
"Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do
"Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczac¢ bedg odniesienie do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujgco:

Wymagania Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego
zdefiniowanego w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program
funkcjonalno - uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8”0Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, kiére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ”Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skresla si¢ i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.10 ”"Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytulowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 ”Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz wszelkie
dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program funkcjonalno
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- uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okre$leniem
,Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego”
bedg oznaczac¢ odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy do
postanowieh Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z
Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdInosci z przepisami ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylagcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana pozniej niz 7 dni
przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na konhcu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 ”Inzynier” - rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na kohcu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

114 Pienigdze i ptatnosci
1.1.4.6 ”Waluta obca” — wykresla sie — nie ma zastosowania
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” skresla sie nie ma zastosowania.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajgcych
z zapisow klauzuli 13. Zatagcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjaciji.

1.1.4.14 ”Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym ceny dla robot dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 1.1.4.13.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. Na koncu definicji dodaje sie: ,w tym Projekt Budowlany

Klauzule 1.1.6.2 skre$la sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”"Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ”"Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6 Na koncu definicji dodaje sie: ilekro¢ w umowie jest mowa o ,Gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu” nalezy pod tym pojeciem rozumie¢ ,zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy” w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami)

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10. ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1332 z pdzn. zm. ) wraz z pozniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.
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1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609)

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
z pézn. zm.).

1.2 Interpretacja
Dodaje sie podpunkt e) nastepujgcej tresci:
» €) okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk” oznacza, ze zysk ten wynosi nie wiecej niz
jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu”.

1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane
Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” przed wyrazem ,oraz” dodaje sie
nastepujacy zapis:
.przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg”;

15 Pierwszenstwo dokumentow

W klauzuli 1.5 skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do
(h) i w to miejsce wprowadza sie zapis:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg mialy kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

1.6 Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Skresla sie klauzule 1.7 i zastepuje nastepujgco:
1.7 Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecig. Jednakze za zgodag

Zamawiajgcego moze, jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji finansowej,
dokonac cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych, lub wymagalnych w
przysztosci, wedtug Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

1.12 Poufne szczegély
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
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Strony bedg uwazaé szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
prawo polskie.

1.13  Przestrzeganie prawa

Skresla sie tresé podpunktu (a) i zastepuje nastepujaca:
Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i zezwolenia na
uzytkowanie Robdt lub dostarczenia albo usuniecia Materiatéw, Dostaw i Urzadzen, ktére
nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed lub w dniu
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacije
techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organow
administracyjnych. Ww. zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne i inne
dokumenty obejmujg rowniez takie, ktére wynikajg z Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska i Ustawy z dnia 16.04.2004r. Prawo ochrony przyrody. Wszelkie koszty
z tym zwigzane poniesie Wykonawca w ramach kwoty kontraktowej.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, wystawiania faktur, do przyjmowania
zapfaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.

Klauzula2 Zamawiajgcy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” a przed stowem ,Wykonawcy”
dodaje sie stowa "i na koszt”.

2.5 Roszczenia Zamawiajgcego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:
Nalezna kwota moze byé potrgcona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:
Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw lub
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogolnych:
(@) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(c) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robotf]
(f)  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(g) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robo6t Iub
sgsiadujgcg nieruchomosé¢ moze on bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego
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obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg
takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie, chyba ze wystgpi potrzeba pilnego wykonania.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ”z nalezytg starannoscig i pilnoscig”.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w pierwszym akapicie klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany, projekt
wykonawczy, dokumentacje powykonawczg, raporty oraz za kazdy inny dokument
wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu Projektu

Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie natychmiast przystgpi do wykonania
Robat.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc
obowigzujgcg od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i
Zamawiajgcego i bedzie w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od
dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% wartosci
Zabezpieczenia. Pozostate 30% warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w
ciggu 15 dni po uptywie dwuletniego okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po
zakonczeniu okresu zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera
Swiadectwa Wykonania) pod warunkiem nie skorzystania z niego w catosci lub w czesci
przez Zamawiajgcego w celu realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja jest
bezwarunkowa i nieodwofalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

Inzynier ma prawo wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, podajgc
przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi
nowego Przedstawiciela Wykonawcy.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie:
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.wydana w terminie do 14 dni”.

Dodaje sie podpunkty (d), (e), (f) i dodatkowy tekst:

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego;

(e) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z Podwykonawcg; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
winien przedtozyé Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar
zawrze¢ z Podwykonawcg. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robo6t okredlonych w umowie lub w projekcie
umowy, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezeh bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

(f) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Przed wystawieniem Swiadectwa Platno$ci, obejmujgcego kwote nalezng Podwykonawcy,
Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty
nalezne mu na mocy wczesniejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie
potrgcenia. Z wyjatkiem przypadkow, kiedy Wykonawca:
(i)  przedstawi Inzynierowi odpowiednie dowody, lub
(i) (1) dostarczy Inzynierowi pisemnych przekonywujgcych dowodéw, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty
tych kwot, oraz
(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catosé lub czes¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, minus odpowiednie potrgcenia nalezne Podwykonawcy i dla ktérych
Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowodow, opisanych powyzej w podpunktach (i)
lub (ii)). Wykonawca musi w takich przypadkach zwréci¢é Zamawiajgcemu kwote
bezposrednio zaptacong Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do zatwierdzania ptatnosci dla podwykonawcow stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4

4.7 Wytyczenie
Po ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie wyrazy:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukohAczeniu Robdét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okreslono
w Specyfikacjach Technicznych.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie wyrazy:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pozniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robdét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa .

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f)  uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po nowym podpunkcie f) dodaje sie nastepujgce wyrazy:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwoleh i za jego realizacje.
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4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujgce stowa dodaje sie na kohcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10:
"I istniejgcy infrastrukturg techniczng,”.

4.12  Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W pierwszym akapicie po stowach ,...i hydrologicznymi”, przed stowem ,ale” dodaje sie
zwrot :

» Ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na podstawie informacji zawartych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym”.

4.13 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodaje sie akapit o tresci:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robot na budowie. Wykonawca musi
uzyskaC wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdt na
wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inacze;.

4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Roboét tak, aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktows.

4.19 Elektrycznosé¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac do wykonania Robot objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkow przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
4.20 Sprzet zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie
jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Kwartalne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru

opracowanego przez Inzyniera, i bedg przedkfadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach do 4
dnia kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu kwartatu kalendarzowego, ktérego
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dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowac okres do konca pierwszego kwartatu
kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia. Nastepne raporty bedag
dostarczane co kwartat w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujgcego po kwartale,
ktérego dotyczy Raport.

Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3 (trzech)
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres
i forma Raportu mogg ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (i) i tekst w brzmieniu:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory
i arbitraz];

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglagdu raportu o
postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego, ktérego personel moze
réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokét ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewnic zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujacym brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robot budowlanych Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego
wystgpi do organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy
(na wiasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby witasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomoS$ci],
w brzmieniu:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
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zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam zaktdcen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [/stniejgce instalacje | w brzmieniu:

4.27 Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociggi, gazociggi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktoérej uszkodzenie moze
stanowiC zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow odwadniajgcych,
wodociggéw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktdéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca na witasny koszt bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo
na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula5 Projektowanie

5.1 Ogodlne zobowigzania projektowe
Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie:
,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane lub
odpowiednie przepisy obowigzujgce w Unii Europejskiej”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej klauzuli 5.2:
Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz
z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie
na Budowe w imieniu Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym
pospiechem i bez zwioki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi
innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robot na Terenie Budowy.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujgcy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(c) oraz dobrg praktyka budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.
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Klauzula 6 Kadrairobotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na korncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajgc
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wtgczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

6.5 Godziny pracy
Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukohczenie na
mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie].

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.

6.9 Personel Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie zdanie:
Personel Wykonawcy skiada¢ sie bedzie z o0s6b posiadajgcych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ odpowiednig
ilos¢ personelu do wykonania niniejszego zadania (m.in. Przedstawiciel Wykonawcy,
Kierownik Budowy, Kierownicy Robét branzowych, Projektanci...). Wykonawca przedstawi
dokumenty dotyczace personelu (a w szczegdélnosci uprawnienia budowlane oraz aktualne
zaswiadczenia przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa). Przy kazdej zmianie
personelu Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawiania aktualnych dokumentéw
personelu.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajagcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z prawem polskim, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwoleh na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajgcego. Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny,
to winien zadbaé¢ o to, aby ten personel miat wymagane wizy lub pozwolenia na pobyt
i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu inzynieryjnego
i zarzadzajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za terminowy powrdt personelu zagranicznego do kraju, w ktorym
zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
za transport zwtok lub pogrzeb w przypadku smierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu
lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnosc¢ ta obejmuje takze czas podrozy.
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Klauzula8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Robot

Skresla sie tres¢ klauzuli 8.1 i zastepuje ja nastepujgco:

8.2

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz
7-dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robét budowlanych zgodnie
z programem Wykonawcy i bedzie je projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem

i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robét

budowlanych, Zamawiajacy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego,

zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robat.

Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(@) os$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwe;j
izby samorzgdu zawodowego;

(b) os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Robét

budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen

wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Rob6t na podstawie programu Robét
przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu

z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi

i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw

0 udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robdét. Razem 2z takim

harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji

Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,

ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajgcg

ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien

poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek

pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez

Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je

wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo

w probach i badaniach wykonywanych Robdét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci

w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Robét podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program (dalej Program Robdét lub Projekt
organizacji i technologii) w formie uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Data
Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof].

Program Robot powinien odzwierciedla¢ wszelkie okreSlone wymagania zawarte w
Niniejszym Kontrakcie. Miedzy innymi powinien szczegotowo opisywac organizacje ruchu
na wszystkich etapach wykonywania Robo6t, Roboty stat, ktére majg zosta¢ wybudowane i
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Roboty Tymczasowe, metody wykonania i gtdwne dziatania dotyczgce Robot, wskazac
liczbe, typy i wydajnos¢ Sprzetu Wykonawcy i site roboczg, proponowane do wykorzystania
w gtéwnych dziataniach dotyczgcych Robét oraz kolejnos¢ postepowania i terminy, w jakich
Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegolne elementy Robot. Podczas przygotowywania
Programu Robot Wykonawca powinien uwzglednic¢ niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
moggce zasadniczo ograniczy¢ postep Roboét, szczegdlnie w miesigcach zimowych.
Program Robét uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robdt lub ich wstrzymanie, moze
zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera, z tym ze akceptacja taka nie zwalnia Wykonawcy z
zawartego w Kontrakcie obowigzku ukonczenia Robét w Czasie na Ukohczenie.

Program ten stanowi¢ bedzie nienaruszalng baze, a wszystkie aktualizacje Programu
Robét i harmonogramu bedg odnosic¢ sie do tego Programu.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie Programu Robdét sporzgdzong
w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdt w odniesieniu do
wykonania Kontraktu.

Program Robot winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu o postepie skiadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Program Robdét (harmonogram Robét) oraz jego aktualizacje winny kazdorazowo uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajgcego. Zmiana Programu nie stanowi zmiany Kontraktu o ile nie
dotyczy badz nie wptywa na Czas na Ukonczenie Robdt.

8.7 Kary za zwloke
Tresc¢ klauzuli 8.7. skresla sie i zastepuje nastepujgco:

8.7 Kary za zwtoke:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdét 0,1%  Zatwierdzonej  Kwoty
Kontraktowej (wtacznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki,
liczac od dnia nastepujgcego po dniu uptywu Czasu na Ukonczenie do dnia
ukohczenia  robdt okreslonego w  Swiadectwie  Przejecia, ptatne
w PLN.

b) Z tytulu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (witgcznie z VAT) okreslone;j
w Akcie Umowy.

Cc) Za nie dotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad
oraz wykonania drobnych zalegtych prac w okresie gwarancji i rekojmi za wady
w terminie okreslonym przez Inzyniera w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wigcznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien zwioki.

d) Za przekroczenie wskazanego w Programie Robdét terminu przekazania
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci [500] z
netto za kazdy dzien zwtoki.

2. Zapfacenie przez Wykonawce kar okreslonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia zamédwienia Ilub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

3. W przypadku, gdy kary umowne wymienione wyzej nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy
ma prawo zgda¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

4. tacznie kary umowne wymienione w ust.1 lit a),c) i d) nalezne Zamawiajagcemu nie
mog3g przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ [20%] Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej, tgcznie nie z VAT).

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
z przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia.
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6. Jezeli kary umowne osiggng maksymalny 20% limit przewidziany w pkt. 4 niniejszej
klauzuli Zamawiajgcy moze uzna¢, ze Wykonawca wyraza brak zamiaru dalszego
wykonywania Kontraktu. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wediug swojego
swobodnego wyboru albo zgda¢ dalszego Wykonywania Kontraktu albo o$wiadczyé, iz
uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane. Oswiadczenie
Zamawiajgcego, iz uznaje, ze wykonywanie Kontraktu nie bedzie kontynuowane, z
chwilg dojscia jego tresci do Wykonawcy powoduje rozwigzanie Kontraktu z winy
Wykonawcy. Rozwigzanie Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar
umownych, co do ktérych podstawa naliczenia juz wystgpita, obowigzku naprawienia
szkod oraz zapfaty odszkodowania na zasadach ogodlnych Kodeksu cywilnego (w
zakresie  przekraczajgcym  wysokos¢ naliczonych  kar  umownych), oraz
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci wykonanej czesci
Robdt.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

10.1 Przejecie Robét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robédt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzic¢
wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Robot lub uzyskania braku sprzeciwu
do uzytkowania od wtasciwych wiadz lokalnych.

Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego uzyskuje decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub
brak sprzeciwu do uzytkowania.

Klauzula 11 Odpowiedzialnosé za wady

1.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania Wad

Skresla sie dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem
Okresu Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub
w jego imieniu), o ktérym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegfej pracy
i usuniecie wad], to Wykonawca z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za opoéznienie w zwigzku z tym
uchybieniem na zasadach okreslonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opdznienie]
i w sumach podanych w Zatgczniku do Oferty.

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z prawem polskim.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do Zmian
Skresla sie pierwszy akapit niniejszej klauzuli 13.1 i zastepuje go nastepujgcy trescia:

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych trzech metod:
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(@) Inzynier moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli
po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawca terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera;

(c) Inzynier moze zazgdac oferty na zmiane w trybie klauzuli 13.3 niniejszych Warunkow.
W tym przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu
tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene
i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.
Zmiana, o ktérej mowa w pkt. (a) moze polegaé¢ w szczegdlnosci na nakazaniu Wykonawcy
odstgpienia od wykonywania prac zwigzanych z budowg lub odbudowg nawierzchni
okreslonego pasa drogi. W takim przypadku Wykonawca bedzie zwigzany tg Zmiang z
chwilg otrzymania polecenia Inzyniera, bez prawa do ztozenia powiadomienia, o ktérym
mowa w drugim akapicie niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:
()  zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu nie
moze by¢ podpisana pdzniej niz 7dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét.
Wszelkie zmiany wydane w oparciu o Klauzule 13.3 muszg uwzglednia¢ koniecznosc

stosowania przez Zamawiajgcego Ustawy Prawo Zamowien Publicznych i wynikajgce z niej
tryby udzielania zaméwieh.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujgce zdanie:

W celu rozliczenia robét poleconych przez Inzyniera w ramach klauzuli 13.5 niezbedne jest
sporzadzenie Protokotdéw Koniecznosci i Protokotow z Negocjacii.

Wszelkie polecenia wydane w oparciu o Klauzule 13.5 muszg uwzgledniaé koniecznosc¢
stosowania przez Zamawiajgcego Regulaminu udzielania zamodwien sektorowych
i wynikajgce z niego tryby udzielania zamowienh.

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 CenaKontraktowa
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow
Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce;

14.2. Zaliczka

Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.
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14.4  Plan platnosci

Tres¢ niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca opracuje plan pfatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla planu
ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje
raty w jakich ma zostaé zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono
inaczej:

W planie ptatnosci zostang osobno podane kwoty za projektowanie i roboty. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci za projektowanie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia
na budowe dla danej czesci zaprojektowanych Robét, pod warunkiem osiggniecia
minimalnej kwoty Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci, podanej w Zatgczniku do Oferty.

Plan pfatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera oraz bedzie
aktualizowany na kazde zgdanie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robof] skresla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

W pierwszym akapicie wyrazy ,w ciggu 28 dni” zastepuje sie ,w ciggu 21 dni”

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczgce
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla
potrzeb sporzgdzania Rozliczen.

Na poczagtku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazy:
.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazami:
,Poza szczegoblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza
niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty
moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Tres¢ pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Zamawiajgcy zaptaci kwote po$wiadczong w Przejsciowym/Koricowym Swiadectwie
Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie trzeci akapit o tresci:

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego, ktérego dotyczy

niniejsza SIWZ dokonywane bedg w PLN.

1. Faktury:

1) Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia Faktury na podstawie sporzgdzonego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Przej$ciowego
Swiadectwa Ptatnosci.

2) W przypadku, gdy rozliczenie dotyczy jednoczesnie wydatkéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych, Wykonawca wystawia dwie odrebne faktury na poszczegdlne
kategorie wydatkéw. Ponadto kazda faktura dotyczgca jednej z kategorii wydatkow
kwalifikowanych wg nomenklatury Unii Europejskiej réwniez powinna by¢ wystawiona
odrebnie.

2. Ptatnosci:

1) Ptatnosci dokonywane sg w PLN

2) Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8

Opodzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten
dzien).

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5

Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania
Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdaé wytgcznie naleznej mu
zapfaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

16.1

Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 dodaje sie nastepujgce wyrazy:

Jjednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa
Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
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16.4  Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé¢

17.5 Prawo wlasnosci intelektualnej i przemystowej
Na koncu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

Jezeli ktérakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego
Kontraktu prawo do wiasnoéci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to
Strona, ktéra naruszyta takie prawo, ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i
finansowg za naruszenie w stosunku do osoby trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty,
na ktére z tego powodu mogta zosta¢ narazona druga Strona Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogélne wymagania dla ubezpieczen
Po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie: ,W tym przypadku strong
ubezpieczajgcy jest Wykonawca.”
18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgcag zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) i zastepuje nastepujgco:
(e) beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrécenie stanu poczgtkowego powstate
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa powinna

obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku Zamawiajgcego,
znajdujgcym sie na Terenie Budowy.

Dodaje sie klauzule 18.5 [Zakaz wyfgczenia] w brzmieniu:

18.5 Zakaz wytaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie:

. Z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]’.

20.6  Arbitraz
Skresla sie tres¢ Klauzuli 20.6 i zastepuje nastepujaco:

Kazdy spor, ktdrego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu przez Sad
Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

Dodaje sie Klauzule 21 [Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] klauzule 22 [Klauzule
koncowe] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Zamawiajgcego oraz instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
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Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Klauzula 22 Klauzule koncowe

221

22.2

22.3

22.4

22.5

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze Srodkow

publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci :

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety
czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek

czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wtasciwie zawartego kontraktu powotujgce
sie na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie Kontraktu,
to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymacé od
sktadania publicznych oswiadczeh na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposob naktada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okre$lone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie
z art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p., wszelkie istotne zmiany postanowieh Kontraktu w stosunku
do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w SIWZ. Zmiana Kontraktu dokonana
Z haruszeniem Prawa, w szczegolnosci przepisoéw ustawy p.z.p. jest niewazna.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieh zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana
mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionej
w ponizszych punktach, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia.

22.6 Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie

zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robét:

a) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamodwienia;

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktdérych
przekazania Zamawiajgcy byt zobowigzany;

c) wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia roboét nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych
po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez inspektorow nadzoru
Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci zawinionych przez Wykonawce);

d) ponadprzecietny czas trwania niezaleznych od Wykonawcy procedur administracyjnych,
majgcego wptyw na termin wykonania zadania;
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f)

9)

h)

i)
)

K)

dziatanie sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie;
zaistnienie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie prac
budowlanych lub spetnienie wymogdéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

btedy w dokumentacji projektowej lub wprowadzenie do niej zmian (w szczegdlnosci wynikte z
wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje), ktérych usuniecie lub wprowadzenie
bedzie poprzedzaé koniecznosé konsultacji z projektantem i naniesienie przez niego poprawek
lub zmian w projekcie;

koniecznos¢ uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen, moggcych spowodowac wstrzymanie
robot;

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwieh dodatkowych i/lub uzupetniajgcych,
zwigzanych z realizacjg zmowienia podstawowego, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji (powodujgcych koniecznosé¢ jego wydtuzenia);

jakiegokolwiek opdéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce

sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na teranie budowy;

istotne powody wskazane przez Wykonawce, zaakceptowane w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego

22.7 Okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy w zakresie zmiany

f)

sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdélnosci poprzez zmiane sposobu
wykonania, materiatéw i technologii robét, jak réwniez poprzez zmiane lokalizacji
budowanych urzadzen:
niedostepno$¢ na rynku materiatdéw lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji;
pojawienie sie na rynku lub przedstawienie przez Wykonawce materiatéw lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztdow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji;
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej Ilub technicznej, skutkujgcej
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

22.8 Inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na zmiane postanowien umowy:

a) zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamoéwienia — poprzez
zmiane wysokosci ceny brutto. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonajg
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; zmiany mogg
dotyczy¢ =zakresu wykonywanych prac, zmian w dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije.

229 Ponizsze okolicznosci nie stanowig zmian postanowien umowy:

a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych zwigzanych =z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
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d)

22.10

2211
22.12

22.13

udzielenie zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych okreslonych w przepisach
o zaméwieniach publicznych;
zmiany przedstawicieli stron - kierownika budowy, inspektora nadzoru - w przypadku
niemozno$ci petnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana
pracy, rezygnacja, zmiana inspektora nadzoru w zwigzku z uptywem okresu na jaki
zostata zawarta z nim umowa i zawarciem przez Zamawiajgcego umowy z innym
inspektorem nadzoru).
Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takag
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy (za wyjagtkiem zmiany okreslonej w pkt. 3) lit. a) w 2zwigzku
z wprowadzeniem odpowiednich zapiséw do umowy).
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie diuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
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Czesé I

ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Do: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Radzyminie,
ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Dotyczy: postgpowania pn. ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin-
Zolty FIDIC”

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu Przedsiebiorstwu Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibag
w Radzyminie, ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin, jako gtéwny dtuznik, gwarancji w
imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2
Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
od Zamawiajgcego. Wezwanie to bedzie zawierato oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego
oferte wybrano, nie wykonat lub wykonat nienalezycie (w czesci lub w catosci) kontrakt na
»Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin - Zé6tty FIDIC”

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkéw Kontraktu lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga
zosta¢ sporzgdzone miedzy Panstwem a Wykonawcg, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupemieniu lub modyfikacii.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie
w mocy do konca dwuletniego okresu rekojmi. W terminie 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% warto$ci Zabezpieczenia.
Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie dwuletniego okresu rekojmi (okres rekojmi zaczyna biec po zakonczeniu okresu
zgtaszania wad - od nastepnego dnia po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania)
pod warunkiem nie skorzystania z niego w catosci lub w czesci przez Zamawiajgcego w celu
realizacji uprawnien z gwarancji lub rekojmi. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.
Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sgdu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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