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Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciemnem, Stupnie, Cegielni, i Radzyminie- Zétty FIDIC

Adres obiektu:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa miesci sie w miejscowosci Ciemne,

Stupno, Cegielnia, Radzymin w Gminie Radzymin.

Nazwy i kody:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggédw do
odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniajgce

Zamawiajacy:

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Adres: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Tel: (22) 786 53 96 (97)

Faks: (22) 786 50 49

Email: wodociagi@radzymin.pl

Strona internetowa: www.pwikradzymin.pl

Prezes Zarzadu: mgr Matgorzata Krol

Osoba opracowujaca PFU mgr inz. Alicja Teodorczyk
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[A] CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja pn. ,Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciemnem, Stupnie, Cegielni
i Radzyminie - Zéfty FIDIC” jest czescig projektu kluczowego ,Budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej w Gminie Radzymin — Etap II”.

Niniejsze zamdwienie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w nastepujgcych lokalizacjach:
e w Ciemnem w ulicach:
- Zuczka,
- bocznej od Pitsudskiego (dz. 68/8, 70/3, 70/6, 70/4)
- Sokolej,
- Magicznej,
- Wygodnej,
- bocznej od Wotominskiej (dz. 52/5),
- Aksamitnej,
e W Stupnie w ulicach:
- bocznej od Zeromskiego (dz. 201/10),
- bocznej od Spokojnej ( dz. 67/22),
- bocznej od Norwida (dz. 595/15, 595/16, 599/19, 595/32, 593/18, 595/37, 599/25,
595/40),
- bocznej od Norwida (dz. 599/11),
- bocznej od Norwida (dz. 537/5, 537/4, 537/3),
- bocznej od Gosciniec (dz. 1023),
- bocznej od Krasickiego (dz. 641/5, 641/4, 641/27-59),
- bocznej Norwida (dz. 618/5),
¢ W Radzyminie w ulicach:
- bocznej od Wyszynskiego (dz. 14/1, 15/3, 15/10, 15/11, 16),
- Jana lll Sobieskiego,
- bocznej od Pitsudskiego (dz. 21/10),
- bocznej od Maczka (dz. 10/18),
- Szafranowej,
- bocznej od Witosa (dz. 28/9),
e w Cegielni w ulicy:
- Miodowej.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie dotyczgce robodt
budowlanych), budowa (wg Warunkéw Kontraktowych FIDIC dla Urzadzen oraz
Projektowania i budowy IV wydanie angielsko-polskie 2008 r. SIDIiR) wraz ze zlozeniem
zawiadomienia o ukonczeniu robot budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na
uzytkowanie do wtasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do
uzytkowania wybudowanej infrastruktury lub prawomocnej decyzji o uzytkowaniu sieci
kanalizacyjnej w miejscowosciach Ciemne, Stupno, Cegielnia, Radzymin w gm. Radzymin, w
tym:

ebudowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN200 PVC o tgcznej dlugosci ok.
L=5,326 km
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e budowa 408 szt. odcinkéw sieci kanalizacyjnej DN160 (zwanych dalej odgatezieniami
kanalizacyjnymi) w pasach drogowych ulic wymienionych w pkt. 1.1.1., od gtéwnego kanatu
do granic posesji.

Odgatezienia kanalizacyjne przewiduje sie do wszystkich posesji przy budowanych
przewodach. W przypadku dziatek zabudowanych zakres projektowania obejmuje odcinek
przewodu kanalizacyjnego od kanatu sanitarnego w ulicy do miejsca wigczenia sciekow z
budynkéw zlokalizowanych na prywatnych posesjach. W przypadku dziatek
niezabudowanych projektowanie obejmuje przewod kanalizacyjny zakonczony studnig
kanalizacyjng na terenie dziatki. Budowa zaprojektowanych odgatezien kanalizacyjnych
obejmuje odcinek od kanatu sanitarnego w ulicy do granic prywatnych posesji.

Ostateczna ilos¢ i $rednice odgatezien kanalizacyjnych wynikaé bedzie z rozwigzan
projektowych przyjetych w oparciu o aktualne podzialy geodezyjne nieruchomosci
poprzedzonych wizjg w terenie. Dla cze$ci dziatek przewiduje sie wiecej niz jedno
odgatezienie kanalizacyjne. Orientacyjng liczbe odej$¢ w poszczegdinych ulicach
przedstawia tabela nr 1. W uzasadnionych przypadkach (np. duza ilos¢ wytwarzanych
Sciekbw w obrebie posesji, dla ktérych przytagcze o srednicy DN 160 bedzie
niewystarczajgce lub planowane wydzielenie w przysztosci drogi przez wiasciciela dziatki)
Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie srednicy odgatezienia DN160 na DN200.

¢ budowa 3 szt. przepompowni $ciekéw sanitarnych;
¢ budowa kanatu ttocznego DN 90 - 160 mm PEHD o tgcznej dtugosci ok. L = 150 m;

e przebudowa urzadzen kolidujgcych lub wymagajacych przetozenia, jezeli wystgpi taka
koniecznos¢ (np. w ul. bocznej od Krasickiego w dziatkach od 641/27 do 641/59 na odcinku
ok. 223 m istnieje koniecznosé przebudowy przewodu energetycznego, w ul. Miodowej
w Cegielni moze wystgpi¢ konieczno$¢ przebudowy przewodu gazowego badz
telekomunikacyjnego.)

Podane powyzej diugosci sieci, ilosci odcinkéw sieci do granic posesji sg przyblizone,
wynikajace z koncepcji skanalizowania ulic podanych w tabeli nr 1 w pkt. 1.1.1. PFU.
Ostateczna dlugos¢ sieci i odcinkéw sieci do drég/granic posesji wynika¢ bedzie z
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Koszty zwigzane ze zmiang rozwigzan projektowych, w tym m.in. koszty opracowan
projektowych, ponosi Wykonawca.

Réznice dlugosci sieci objetej zakresem zaméwienia i odcinkéw sieci do drég/granic
posesji w stosunku do podanych w PFU nie beda stanowily podstawy do zadania
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Ponadto w ramach Przedmiotu Zamowienia nalezy wykonaé prace zwigzane z
przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do opracowania danych
GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

Wykonawca realizujacy inwestycje przekaze powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w

plikach PDF nowo wybudowanych obiektow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Wszystkie

dane nalezy zapisac i przekazac na nosniku elektronicznym np. na ptycie CD/DVD.
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UWAGA:

1. W szczegélnosci Wykonawca w ramach Kontraktu uzyska wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje, decyzje
administracje oraz inne wymagane dokumenty niezbedne dla zaprojektowania i
wykonania robét budowlano-montazowych wchodzacych w zakres zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposéb, aby zalozone cele projektu zostaly
osiagniete zgodnie z Kontraktem.

2. Koszty opracowan projektowych, pozyskania uzgodnien, zgod, pozwolen, decyzji
oraz opracowania wszelkich innych dokumentéw wymaganych do prawidiowego
zrealizowania Przedmiotu Zamoéwienia oraz koszt wykonania prac w oparciu o
rozwigzania przyjete w roboczej Dokumentacji Projektowej/rozwigzaniach
zamiennych opracowanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéow z tytutlu uzyskania ww.
uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych niezbednych dla
zaprojektowania i wykonania robét budowlano-montazowych wchodzacych w
zakres Kontraktu, jak i kosztow robét dodatkowych wynikajacych z tych uzgodnien.

4. Od dnia 15 grudnia do 15 marca kazdego roku nastepuje przerwa w realizacji robét,
przede wszystkim w drogach gruntowych, z uwagi na warunki zimowe. Wykonawca,
za zgoda Inzyniera Kontraktu, moze wykonywa¢ niektére roboty, ktérych realizacja
jest niezalezna od warunkéw atmosferycznych, np. prace porzadkowe, wykopy,
zasypki w temperaturach dodatnich itp.

5. Powyzsze wymagania Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Programie
Robét.

6. Wymagane jest utrzymania porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne
porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu
prac. Ponadto przez caly okres realizacji inwestycji wymagane jest odpowiednie
zorganizowanie robét budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,
zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow, dojsé do posesji oraz dostepnosci
zjazdow.

W czasie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w miare postepu prac
bezproblemowe dojscie i dojazd do kazdej posesji przylegajacej do ulicy, w ktorej
realizowane s3g roboty, w tym nalezy zapewni¢ bezproblemowy awaryjny dojazd
stuzb ratowniczych i porzagdkowych (wywoéz $mieci).

Rozwigzanie sposobu zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji (np. poprzez
wydzielenie ciggéw pieszych wzdtuz ulicy, w ktorej realizowane sa roboty, utozenie
tymczasowych kladek dla pieszych, wykonanie objazdow itp.) w drogach
gruntowych, w ktérych realizowana bedzie inwestycja, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia przez Zarzadce Drogi przed rozpoczeciem robét. Uzgodnione
rozwigzanie Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Koszty wynikajaca z uzyskania wymaganych pozwolen, zgdéd oraz zwigzane z
przygotowaniem, wykonaniem tymczasowych dojazdéw, dojS¢ do posesji oraz
pozostale niezbedne do prawidlowego wykonania prac Wykonawca uwzgledni w
Cenie Kontraktowej.

DEFINICJE OGOLNE:

Zamawiajacy — Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie, ul.
Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Inzynier Kontraktu, Inzynier — osoba/osoby wyznaczonal/e przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 (z pozniejszymi zmianami).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Umowie o0 dofinansowanie
dla Projektu, zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z robotami
towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne,
odtworzenie nawierzchni).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla
Projektu, wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego,
rozliczane z Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 20
listopada 2007 r. Prawo Zaméwieh Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

Wykaz Cen — Cze$¢ IV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zestawienie
przewidywanych do wykonania Robét podstawowych ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

W szczegdétowych warunkach wykonania i odbioru robdét budowlanych podano definicje
odnoszgce sie do wyszczegdlnionych robét budowlanych.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez Inzyniera.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE PRZEDMIOT
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Zakres sieci kanalizacyjnej w poszczegdlnych ulicach
z wyszczegolnieniem srednic, dlugosci oraz zarzadcy drogi

W ponizszej tabeli podano zakres sieci kanalizacyjnej w poszczegolnych ulicach do
wykonania z wyszczegdlnianiem $rednic.
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Tabelanr 1 Zakres sieci kanalizacyjnej w poszczegdlnych ulicach z uwzglednieniem srednic

Planowana lokalizacia Przyblizona Przyblizona Planowana
. / -ac) .| diugosésieci | ilosé odejsé ilosé
L.P.| Nazwa ulicy przeblegu trasy sieci/ Zarzadca drogi kanalizacyjnej | kanalizacyjnych | przepompowni
nr dziatki, obreb DN 200 mm [m] [szt.] sciekow [szt.]
187 —Gmina
Radzymin, 188/5
. 187, 188/5, 188/6, ! !
1 Zuczka 188/16 obreb Ciemne 188/6, 188/16 290 15
prywatna
stuzebnos¢
2 Boczhaod |68/8,70/3,70/6, Prywatna — 107 5
Pitsudskiego |70/4 obreb Ciemne stuzebnos¢
3 sokola 190/3, 190/13 obreb Pry‘watna: 350 10
Ciemne stuzebnos¢
4 Magiczna 247/18 obreb Ciemne Pry‘watna: 605 72
stuzebnos¢
5 Wygodna 242 obreb Ciemne Gmina Radzymin 365 24
Boczna od . Prywatna —
6 Wotominskiej 52/5 obreb Ciemne stuzebnosé 107 3
7 Aksamitna | 62/6 obreb Ciemne Pry.watna: 137 4
stuzebnos¢
Boczna od Prywatna —
8 Zeromskiego 201/10 obreb Stupno stuzebnos¢ 150 4
Boczna od Prywatna —
7/22 t 4
9 Spokojnej 67/22 obreb Stupno stuzebnos¢ 80
595/16, 599/19,
595/16, 599/19, 593/18, 595/37,
Boczna od 595/32, 593/18, 599/25— Gmina
10 Norwida 595/37, 599/25, Radzymin, 595/40, 710 45 2
595/40, 595/15 595/15 595/32 —
obreb Stupno prywatna
stuzebnos¢
Boczna od Prywatna -
11 Norwida 599/11 obreb Stupno stuzebnodé 207 12
537/4 — Gmina
12 Boczna. od |537/5,537/4,537/3 |Radzymin, 537/5, 357 34 1
Norwida obreb Stupno 537/3- prywatna
stuzebnos¢
13 Boc’zrra-od 1023 obreb Stupno Pry.watna’—' 135 8
Gosciniec stuzebnosé
14 Boc?na- od 641/5, 641/4, 641/27- Pry.watna’—' 483 36
Krasickiego |59 obreb Stupno stuzebnosé
Boczna od Prywatna -
15 Norwida 618/5 obreb Stupno stuzebnodé 190 8
Boczna od 14/1, 15/3, 15/10, 14/1, 15/3, 15/10,
16 L ). . 280 34
Wyszynskiego | 15/11, 16 15/11 - Gmina
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obreb 05-02 Radzymin, 16-
prywatna
stuzebnos¢
40 -Gmina
17 Jana lll 37/7,37/5, 40 Radzymin, 37/7, 112 4
Sobieskiego |obreb 05-02 37/5 — prywatna
stuzebnosé
Boczna od Prywatna —
18 Pitsudskiego 21/10 obreb 05-09 stuzebnos¢ >6 4
Boczna od Prywatna —
19 Maczka 10/18 obreb 02-03 stuzebnodé 70 5
20 | Szafranowa |8/12 obreb 02-03 Gmina Radzymin 155 12
21 | Boczmaod |00 ireb01-06 Gmina Radzymin 180 8
Witosa & ¥
346 — Powiat
Wotominski,
22 Miodowa 204/4, 204/9' .346 204/4, 204/9 — 200 7
obreb Cegielnia
prywatna
stuzebnosé
Razem 5326 408 3

1.2.ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, niezbednej

do uzyskania wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych oraz niezbednej do wybudowania zaprojektowanych sieci kanalizacyjnej i w
ulicach okreslonych w punkcie 1.1.1. PFU.

Wykonawca opracuje komplethng Dokumentacje Projektowa posiadajacg wszelkie
wymagane prawem opinie, uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

1)

2)

1.2.1. Wymagania ogélne do projektowania

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w terenie
celem oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem prac bedacych
przedmiotem przetargu jak rowniez celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen
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3)

4)

5)

6)

Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny Ilub pominiecia elementow
niezbednych do wykonania umowy.

Dokumentacja projektowa musi byé opracowana w sposob zgodny z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiadaé wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia (np. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jesli bedg wymagane), w
tym uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do realizacji petnego zakresu robét
budowlanych na jej podstawie, niezbednego do uzytkowania przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.2. Wymagania szczegétowe do projektowania, zakres dokumentacji

projektowej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca wykona na swoj koszt aktualne mapy do celoéw projektowych, na ktérych
naniesie i uzgodni na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Wotominskim trasy
projektowanych urzgdzen kanalizacyjnych na obszarze objetym Kontraktem.
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase kazdego odgatezienia
kanalizacyjnego bedacego w zakresie projektowania, z wtascicielem posesji, ktora
bedzie przytgczana réwniez na terenie posesii.

Wz6r druku uzgodnienia stanowi zatgcznik nr 5 do PFU. Uzgodnienia z wiascicielami
posesji na wykonanie przytgcza nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu. Uzgodnienie musi
by¢ podpisane przez wtasciciela danej nieruchomosci, a w przypadku wspotwtasnosci
przez wszystkich wspotwiascicieli.

W przypadku, gdy:

a) wiasciciel danej nieruchomosci nie wyraza zgody na powyzsze uzgodnienie,

b) Wykonawca listownie prowadzi uzgodnienia z witascicielami posesji ze wzgledu na
utrudniony bezposredni kontakt (dotyczy w szczegdlnosci dziatek niezabudowanych) i
brak jest odzewu ze strony witasciciela (na potwierdzenie braku odzewu ze strony
wiasciciela posesji Wykonawca musi posiada¢c dwa potwierdzenia zwrotne o
doreczeniu korespondencji do wilasciciela, ktore dotgcza do dokumentacji z
uzgodnien), wowczas odgatezienie sieci jest uzgadniane z Zamawiajgcym i dotyczy
odcinka sieci od kanatlu gtdwnego do granicy posesji. Wykonawca proponuje
optymalng lokalizacje odgatezienia w pasie drogowym uwzgledniajgc informacje
dotyczgce danej nieruchomosci, zawarte na posiadanych mapach i wizje w terenie.
Sie¢ kanalizacyjng oraz odgatezienia nalezy projektowaé w oparciu o okreslony wyzej
zakres, warunki techniczne do projektowania wydane przez Zamawiajgcego oraz w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzglednia¢ ustalenia obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie
wymagane przepisami prawa — wszelkie koszty wynikajgce z powyzszego Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zapewni spéjnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji elementéw sieci wraz z przytgczami
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pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych
odcinkéw sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez rdznych
Projektantéw.

1.2.3. Zestawienie dokumentacji projektowe;j

Oprocz Dokumentow Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca

sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmniej:

a) Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt ten
winien by¢ wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienia z
narady koordynacyjnej w Starostwie Wotominskim, wizje lokalng Terenu Budowy i
uzgodnienia z wiascicielami prywatnych posesji, do ktérych bedg wykonywane
odgatezienia sieci. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze:
technologiczng, geologie itp.;

Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé aktualng mape do celéw projektowych i w oparciu o
pozyskane uzgodnienia z narady koordynacyjnej w Starostwie Wotominskim, wizje lokalng
Terenu Budowy i uzgodnienia z wiascicielami prywatnych posesji, do ktérych bedag
wykonywane odgatezienia sieci opracowa¢ kompletng Dokumentacje Projektowg wraz z
wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami, w tym m.in. decyzjg pozwolenia na
budowe/zgtoszenia rob6t dokumentéw.

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentéw i pozyskania wymaganych
decyzji, opinii itp. ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych
kosztow z tytulu opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej i pozyskania
wymaganych zgéd, uzgodnien itp. niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robot.

W szczegolnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty nastepujgce elementy:

e Mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych odgatezien;

¢ Inne niezbedne uzgodnienia;

¢ Plany sytuacyjno-wysokoéciowe z naniesiong projektowang siecig kanalizacyjng oraz
z projektowanymi odcinkami odgatezien kanalizacyjnych. Na planie sytuacyjno-
wysokosciowym Wykonawca Robét opisze m.in. Srednice, diugosci przewodow, spadki,
rzedne wlotu i wylotu do i z kazdej studzienki na sieci;

¢ Profile sieci kanalizacyjnej oraz odgatezien kanalizacyjnych,;

¢ Obliczenia hydrauliczne;

e Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury;

¢ Rysunki, opis i obliczenia elementéw: przejs¢ pod ciekami wodnymi itp.;

e Rysunki i opis potgczenia z istniejgcg kanalizacja;

b) Dokumentacje projektowg dotyczgcg przebudowy medidow (sieci energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujgcych z trasg projektowanych urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych i innych niezbednych uzgodnien (inwentaryzacje zieleni, niezbedne
ekspertyzy, operaty wodno-prawne);
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d) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdét budowlano-
montazowych,

e) Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

f) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopdéw,

g) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przylgczami domierzonymi do
charakterystycznych punktéw w terenie.

h) Instrukcje BHP,

i) Instrukcje eksploatacji i rozruchu pompowni sciekéw i innych zamontowanych urzgdzen,

j) Dokumentacja z uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci. Dokumentacja ta bedzie
stuzy¢ do oceny przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu poprawnosci lokalizacji i
zagfebienia odcinkéw sieci kanalizacyjnej od gtéwnego kanatu w ulicy do granicy posesiji.
Powinna ona zawieraé, zestawienia zbiorcze, plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy
zasadniczej (aktualnej mapie do celéow projektowych), uzgodnienie trasy z wiascicielem
nieruchomosci, profil odgatezienia, bedgcego w zakresie projektowania, krétki opis
techniczny, kopie trasy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Wotominskim.

k) Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb
realizacji przedmiotu zamowienia.

Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowaé zakres objety
niniejszym PFU i umozliwi¢ odbiér sciekdow z obszaru przewidzianego do skanalizowania
oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych zakresem przedmiotowej
inwestycji oraz przytgczenie posesji przewidzianych do wpiecia do sieci kanalizacyjnej oraz z
pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych zakresem przedmiotowej
inwestycji. Lokalizacja sieci i zakres skanalizowania zostat przedstawiony na zatgczniku
mapowym — zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentow Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji elementéw sieci wraz z przytgczami pomiedzy
dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych odcinkow sieci
oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez roznych Projektantéw.

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej nie jest wyczerpujgca i stanowi
jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow
Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robét i sytuacje nieprzewidziane w
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujagce dokumenty i inne opracowania
niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na wiasny koszt i uzyska zatwierdzenie.

1.2.4. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona nastepujgco:

a) Projekt budowlany — min. 5 egzemplarzy w wersji papierowej. Zamawiajgcy dopuszcza
podziat catosci zadania na odcinki, na ktére Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego bedzie
uzyskiwat odrebne decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych.
Wymaga sie, aby podziat zadania na ww. odcinki byt zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Wowczas Wykonawca wykonuje projekt budowlany na kazdy z odcinkdw w pieciu
egzemplarzach.

b) Dokumentacja z uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci — 1 kpl. w wersji papierowej, ha
ktéry skiada sie:

- zestawienie zbiorcze zaprojektowanych odgatezien kanalizacyjnych, bedgcych w zakresie
opracowania z podaniem ich diugosci — 1 egz.

- uzgodnienie odgatezienia kanalizacyjnego, bedgcego w zakresie projektowania (odejscie
sieci w pasie drogowym wraz z odcinkiem przewodu na terenie posesji do wigczenia
instalacji dla dziatek zabudowanych Iub do studni kanalizacyjnej dla dziatek
niezabudowanych). Uzgodnienie to powinno zawiera¢: plan sytuacyjny wykonany na Kopii
mapy zasadniczej (aktualnej mapie do celédw projektowych), uzgodnienie trasy z
wiascicielem nieruchomosci, profil odgatezienia, bedacego w zakresie projektowania, krotki
opis techniczny, kopie trasy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Wolominskim w pasie drogowym (na terenie nieruchomosci nie wymaga sie uzgodnienia
ZUD). Na zatgcznikach graficznych (w szczegodlnosci na mapach) powinien by¢ widoczny
istniejgcy uktad kanalizacyjny (wyjscie z budynku, lokalizacja szamba itp.) dla istniejacych
budynkéw przytgczanych do sieci kanalizacyjnej - po 2 egzemplarze odrebnie dla kazdej
posesiji.

1.3. ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONAWCY, WYMAGANIA

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
Warunkéw Kontraktu i niniejszego PFU.

2) Dokumenty Wykonawcy winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu.

3) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki,
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
niniejszego Kontraktu.

4) W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz
i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamoéwienia i sporzgdzenia
Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sg do tego
celu niewystarczajgce.

5) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci Ilub urzadzenh.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inzyniera, uzgodnione w Przedsiebiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. oraz
posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

7) W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentéw budowy (w tym dokumentaciji
powykonawczej) odpowiadajgcej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentow
niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanej infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub decyzji na
uzytkowanie).
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8) W przypadku wymogu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu wers;ji elektronicznej
danego Dokumentu Wykonawcy dopuszczalne sg zapisy plikbw w nastepujgcych
formatach: pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg,
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst.
Dopuszcza sie zapis zatgcznikdw do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbedne
uzgodnienia w postaci plikow z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.

1.3.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy

Zestawienie kluczowych Dokumentéw, sporzgdzanych przez Wykonawce:

1) Program Robét

Wykonawca sporzgdzi Program Robot w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu. Na 7
dni przed rozpoczeciem prac, przediozy Inzynierowi szczegdétowy Program, w razie
koniecznosci modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.

W Programie Robot nalezy uwzgledni¢ m.in. ponizej wymienione zatozenia wykonywania
robot budowlanych:

¢ Okres realizacji inwestycji: zgodny z podpisang Umowa,

¢ Przerwa zimowa nastepuje w okresie od 15 grudnia do 15 marca kazdego roku w
szczegolnosci w zakresie robot realizowanych w drogach gruntowych z uwagi na
warunki zimowe.

Wykonawca, za zgoda Inzyniera Kontraktu, moze wykonywa¢ niektére roboty,
ktérych realizacja jest niezalezna od warunkéw atmosferycznych, np. prace
porzadkowe, wykopy, zasypki w temperaturach dodatnich itp.

e Przyjmuje sie rozpoczecie robét budowlanych od budowy kanalizacji od
najnizszego punktu projektowanej sieci. Roboty zwigzane z budowg kanalizacji
w poszczegolnych ulicach prowadzone bedg w kierunku przeciwnym do
spadku budowanego kanatu.

e Zakres i czas wykonywania prob montazowych ustali¢ na podstawie wymagan
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podany w opracowywanym przez Wykonawce Programie Robdt czas robdt
montazowych obejmuje rowniez proby, badania i odbiory.

Ponadto program powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego, a W

szczegolnosci m.in. nastepujace czynniki i warunki:

— Kolejnosc realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji Robét,

— Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

— Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

— Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

2) Projekt budowlany

Budowa bedzie realizowana w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, sporzadzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera i uzgodniony przez Zamawiajgcego.

3) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inzynierowi do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Roboét zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robét przed uzyskaniem zatwierdzenia przez
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujacg m.in.:

- Organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotdw roboczych (wykaz oséb), ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- Woyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium do badan),

- Sposobb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
InZynierowi;

b) Czes¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot m.in.:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie,

- Rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéow przed utratg ich witadciwosci w czasie
transportu sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- Sposbéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4) Whnioski materiatowe
Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajgcemu
wnioski materiatowe, ktére bedg zawiera¢ szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie probki.
Wz6r wniosku materiatowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do wilasciwego organu o
wydanie dziennika budowy (na wiasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).
Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robdt,

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- Uwagi i polecenia Inzyniera (w szczegolnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

- Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem
powodu,

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robot.

6) Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji filmowej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych.
Filmy winny by¢é wykonane w sposob jednoznacznie okre$lajgcy lokalizacje filmowanego
terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych .

Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu na ptytach CD
lub DVD.

Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robét. Dokumentacja zostanie
sporzadzona na trzech ptytkach CD dla Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy robot.

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng kazdej wbudowanej armatury
wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania
armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego — 1 kpl.
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Dokumentacja fotograficzna odgatezien do dziatek prywatnych

Wykonawca wykona po jednym egzemplarzu dokumentacji fotograficznej odrebnie dla
kazdego odgatezienia kanalizacyjnego do dziatki prywatnej. Zdjecia majg by¢ wykonane w
kolorze w wersji papierowej.

Dokumentacja dla kazdego odgatezienia ma by¢ trwale spieta i zawierac:

- zdjecie wigczenia odgatezienia kanalizacyjnego do sieci,

- zdjecie zakonczenia odgatezienia na granicy posesiji,

- zdjecie utozenia odgatezienia w gruncie.

- mape z zaznaczonym numerem dziafki, do ktérej wykonano odgatezienie oraz nazwe ulicy,
przy ktérej potozona jest dana posesja.

7) Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych
przewoddw grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploataciji
Przed wykonaniem inspekcji nalezy przedstawi¢ Inzynierowi szkice inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanych odcinkéw sieci, wykonane i podpisane przez uprawnionego
geodete. Inspekcja telewizyjna powinna odbyC sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i
usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna zostaé wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:

o kontrole spadkéw na catej dlugosci przewodu,

o kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegdtow

potaczen odcinkdw rur, trojnikow.

Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawiera¢ nastepujgce elementy: film - zapis cyfrowy
na ptycie DVD; wykresy utozenia przewodu i spadkéw; ekspertyze przeprowadzong przez
wykwalifikowanych specjalistow, z wyszczegodlnieniem: miejsc zataman trasy przewodu,
uszkodzen mechanicznych wbudowanych materiatéw, rozsuniecia rur itp.

8) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

9) Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢é w dwéch egzemplarzach w wersji
papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy
wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty doktadne i
przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposob, w formacie A4 (np. w segregatorach).
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia
wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego tj.:
1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;
2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia):
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.
3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotgczyc¢:
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a) odwiadczenie projektanta okre$lajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg
istotnym, czy nie istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe,

b) kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis).W takim przypadku o$wiadczenie kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

4) Kserokopie uprawnieh oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej okregowej izby
inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora
nadzoru);

5) Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo wybudowanych obiektow sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej - w wersji papierowej i plikach PDF zapisanych na nosniku
elektronicznym np. na ptycie CD/DVD.

7) Dokumentacja geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na
podstawie ktérego wybudowany zostat obiekt budowlany objety geodezyjng
inwentaryzacjg, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

8) Badania zageszczenia gruntu,

9) Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robét budowlanych,

10) Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi
na zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);

11) Projekty budowlane, na podstawie ktérych jest realizowane zadanie;

12) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej;

13) Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;

14) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;

15) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robé6t budowlanych Iub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, zlozone do witasciwego organu nadzoru budowlanego z
uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego).

10) Pozostate Dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego/zgtoszenie robét budowlanych,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru Robét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.

VVVYYVYYVY

11) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona powyzej w punktach 1-10 nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
Kontraktu.

1.3.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Sporzadzane przez Wykonawce Dokumenty wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera

Kontraktu.

1.3.2.1. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

Przed przystgpieniem do opracowania docelowej dokumentacji projektowej Wykonawca
przedtozy Inzynierowi/Zamawiajgcemu dwa egzemplarze roboczych rysunkow w wers;ji
papierowej wraz z obliczeniami, opisem i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach
uzgodnieniami do zatwierdzenia. Inzynier zwroci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych
rysunkdw wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w
dokumentacji wynikajace z uwag Inzyniera lub Zamawiajgcego zostang naniesione przez
Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inzynierowi w docelowych ilosciach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Po
zatwierdzeniu projektéw budowlanych przez Inzyniera, przed zlozeniem ich z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdét budowlanych, Wykonawca uzyska
uzgodnienie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z
obowigzkow wykonania Robdét zgodnie z Kontraktem. Za biedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robdét lub ich czesci
bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez
Inzyniera, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecig ,Zaakceptowano do realizacji’.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy

1.3.2.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

1.3.4. Zakres Roboét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez
Inzyniera i uzgodnionych przez Zamawiajgcego Dokumentéw Wykonawcy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami odgatezien kanalizacyjnych od kanatu w drodze do granicy
prywatnych poses;ji.

W sktad Robét budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
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2.

Prace rozbidrkowe
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkdw w miejscu uktadania sieci.
b) Usuniecie istniejacych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci.
c) Usuniecie warstwy humusu, wywéz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) Rozbiérka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna.

Usuniecie kolizji

Usuniecie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i nie uwzglednionych, a

ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych budowanej w ramach

Kontraktu sieci z istniejaca infrastrukturg oraz kolizji wynikajgcych z koniecznosci

przebudowy trasy istniejacych urzadzen. Wykonawca wykona te prace w ramach

Umownego Wynagrodzenia.

Roboty ziemne i odwodnieniowe

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo

— wodnych w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej mozliwos¢é wystgpienia

warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od ujetych w Dokumentacji Projektowej. W

przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych Wykonawca powinien

niezwiocznie powiadomi¢ Inzyniera i w porozumieniu z nim zastosowacC odpowiedni,
skuteczny system odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwigzahn odmiennych od
zatozonych w Dokumentaciji Projektowej obcigza Wykonawce.

Roboty technologiczne — sie¢ kanalizacji sanitarnej

a) Wykonanie kanatéw grawitacyjnych;

b) Wykonanie odcinkéw odgatezien kanalizacyjnych do granicy prywatnej posesiji;

Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;

a) Montaz studzienek rewizyjnych, potaczeniowych, przepadowych, czyszczakowo-

odwodnieniowych;

Pofgczenia z istniejgca infrastrukturag:

a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb

Zamawiajgcego;

Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzgdkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drég i chodnikédw zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drogi), skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni);

b) Wszystkie inne niezbedne elementy.

Pozostate prace wyszczegodlnione w niniejszym PFU.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajgcy posiada nizej wymieniong dokumentacje:

Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
wyszczegolnione w Czesci Informacyjnej PFU, zamieszczone w zatgczniku nr 3 do PFU
(aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostepne sg na stronie
internetowej w systemie informacji przestrzennej po linkiem: radzymin.e-mapa.net. W
prawym goérnym rogu wyszukujemy konkretnych dziatek, w lewym gérnym rogu w
warstwach nalezy zaznaczy¢ "Zagospodarowanie przestrzenne".
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1.4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkébw oraz doébr kultury
wspolczesnej

W obszarze realizowanej inwestycji, w oparciu o wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania, nie stwierdza sie wystepowania stanowisk archeologicznych, co nie
wymaga podjecia ratowniczych badan archeologicznych przed rozpoczeciem prac
budowlanych. W przypadku odkrycia sladéw o znaczeniu archeologicznym, wymagajgcych
zabezpieczenia przed zniszczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
przerwania robét budowlanych, zabezpieczenia znaleziska i miejsca jego odkrycia przed
zniszczeniem i do niezwlocznego powiadomienia wiasciwych organow.

1.4.3 Usytuowanie istniejagcych sieci w poblizu projektowanych

Na terenie Gminy Radzymin jest eksploatowana sie¢ wodociggowa oraz system kanalizacji
rozdzielczej z oczyszczaniem sSciekbw komunalnych w oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

Najblizej usytuowane urzadzenia kanalizacyjne dla projektowanej sieci kanalizacyjnej:

- Przewdd kanalizacji grawitacyjnej w ul. Zeromskiego, Ceglanej, Brzozowej, prostopadtej do
Malwy w Stupnie;

- Projektowany przewdd kanalizacji grawitacyjnej w ul. Asnyka w Stupnie (obecnie trwajg
prace projektowe),

- Przewdd kanalizacji grawitacyjnej w ul. Litewskiej w Starym Dybowie;
- Przewdd kanalizacji grawitacyjnej w ul. Szkolnej i Prostej w Radzyminie.

Miejsce wilaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej zgqodnie z warunkami
technicznymi, stanowigcymi zatacznik nr 2 do PFU.

Wykonawca oceni mozliwos¢ witgczenia projektowanej sieci do zaproponowanych powyzej
miejsc wigczenia, ewentualnie zaprojektuje inne rozwigzanie wigczenia sieci.

Trasa przewoddéw bedzie przebiega¢ w drogach: powiatowych, gminnych, prywatnych, i

bedzie krzyzowac sie m.in. z nastepujacymi urzadzeniami:

1) przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, gazociggowymi, kanalizacyjnymi,
wodociggowymi, Swiattowodami,

2) rowami melioracyjnymi,

3) przepustami drogowymi.

Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszacymi powinny by¢ uzgodnione z

wiascicielami nieruchomosci.

1.4.4. Opis istniejacej sieci kanalizacyjnej
Sie¢ kanalizacyjna
Istniejgca na terenie Gminy Radzymin sie¢ kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. Scieki
bytowo-gospodarcze i przemystowe sg odprowadzane poprzez uktad kanatéw do kolektora
gtéwnego i trafiajg do Oczyszczalni Sciekéw w Radzyminie.
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Obszar inwestyciji

Obszar inwestycji stanowig tereny zabudowy jednorodzinnej i ustugowej, przez ktore
przebiega droga wojewodzka. Scieki sanitarne odprowadzane sg do przydomowych
bezodptywowych zbiornikow. Wody opadowe odprowadzane sg na tereny nieutwardzone na
posesjach. W stanie istniejgcym teren uzbrojony jest w: sie¢ gazowg, siec teletechniczng
(nadziemng i podziemng), sie¢ elektryczng (nadziemng i podziemng), swiattowody.

1.4.5. Warunki naturalne i gruntowo-wodne

Warunki geologiczne

Obszar Gminy Radzymin pod wzgledem budowy geologicznej jest dosy¢ zréznicowany. W
kierunku wschodnim i potudniowym dominujg utwory glacjalne — gliny zwatowe z
przewarstwieniem piaskéw wodnolodowcowych i rzecznych. W zachodniej i pétnocnej czesci
Gminy wsrod osadow czwartorzedowych przewazajg osady rzeczne, gtownie piaski. W
strefie  przypowierzchniowej wystepuja osady zlodowacenia $rodkowopolskiego,
potnocnopolskiego i holocenu. Osady glacjalne zlodowacenia srodkowopolskiego
praktycznie nie wystepujg. Znajdujg sie one jedynie pod piaskami peryglacjalnymi i
eolicznymi na wschodnich i potudniowo-wschodnich krancach Gminy w obrebie
zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej. Taras radzyminski tworzg osady zlodowacenia
potnocnopolskiego, gtéwnie ity, mutki i piaski zastoiskowe oraz rzeczno-zastoiskowe o0
migzszosci od kilku do kilkunastu metréw. W podmokiych obnizeniach wystepujg torfy
holocenhskie. Na terenie Gminy wystepujg takze holocenskie piaski i namuty taraséw
zalewowych oraz torfy (w nieckach deflacyjnych), ktore sa najmiodszymi utworami.
Prawdziwym bogactwem Gminy sg surowce ilaste wykorzystywane na potrzeby prywatnych
cegielni do wyrobu ceramiki budowlanej.

Warunki wodne

Przez teren Gminy przeptywajg dwie gtowne rzeki — Rzgdza i Czarna. Gmina Radzymin
zlokalizowana jest w strefie oddziatywania duzych dolin rzecznych Bugu i Narwi (Zalew
Zegrzynhski). Czes¢ potnocna i pétnocno — wschodnia Gminy odwadniana jest do Zalewu
Zegrzynskiego za posrednictwem starorzecza Bugu i rzeki Rzgdzy, ktérych odcinki ujSciowe
znajdujg sie w poétnocno-zachodniej czesci terenu. Nadmiar wod powierzchniowych z
centralnej i potudniowej czesci Gminy odprowadzany jest poza jej granice ciekami
Beniamindwka i Kanatem Sierakowskim oraz rzekg Rzadza i Czarng, ktére wplywajg w
kierunku zachodnim do kanatu Zeranskiego i dalej do Zalewu Zegrzynskiego. Lokalnymi
odbiornikami wod powierzchniowych na terenie Gminy sg nieliczne sztuczne zbiorniki wodne
(glinianki) zgrupowane gtéwnie w potudniowej czesci Radzymina.

Wody podziemne

Na terenie taraséw zalewowych i nadzalewowych wystepuje tylko jeden migzszy poziom
wodonosny drenowany przez rzeke Bug i Wista. Warstwa wodonosna nie podlega izolacji od
powierzchni, a zwierciadto wody posiada swobodny charakter. Woda gruntowa wystepuje
wsrod piaskéw rzecznych o korzystnych warunkach filtracji. Zasilanie wéd podziemnych
odbywa sie gtéwnie za posrednictwem miejscowych opaddéw atmosferycznych. Powierzchnia
piezometryczna zwierciadta wody jest prawie ptaska. Poza tym jest ona lekko nachylona w
kierunku drenujgcych ciekéw powierzchniowych.
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Natomiast na obszarze zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej oraz tarasu
zastoiskowego (radzyminskiego) wystepujg, co najmniej dwa poziomy wodonosne
rozdzielone serig nieprzepuszczalnych itow, mutéw lub glin:

- gérny poziom wod gruntowych wystepuje w stropie serii nieprzepuszczalnej jako swobodne
zwierciadto wsréd piaskow lezgcych na itach i mutach, lub jako sgczenie z serii zastoiskowej.
Wody podziemne zasilane sg wylgcznie dzieki infiltracji opadow atmosferycznych, a od
okresowego bilansu tych opaddw i parowania zalezy aktualny stan wod. Okresowe wahania
poziomu wod sg duze ze wzgledu na utrudniong infiltracje wgtebng i doptyw powierzchniowy.
W rejonie Radzymina gorny poziom wodonosny charakteryzuje sie pogorszong jakoscig ze
wzgledu na zrzut zanieczyszczen do gruntu.

- dolny poziom wodonosny tarasu radzyminskiego i zdenundowanej wysoczyzny wystepuje
ponizej ilastej serii zastoiskowej. Zwierciadto wody podziemnej jest napiete i stabilizuje sie na
poziomie zblizonym od zwierciadta gérnego poziomu, co swiadczy, ze wody obu pozioméw
pozostajg w kontakcie hydraulicznym.

Dolny poziom wodonosny jest gtdwnym zrédiem wody dla celéow komunalnych i
przemystowych.

Zamawiajacy dysponuje wynikami badan geotechnicznych, ktore stanowia Zalgcznik
nr 6 do PFU.

Jezeli Wykonawca uzna za niewystarczajgce informacje przekazane przez
Zamawiajacego odnosnie warunkéw hydrogeologicznych to Wykonawca uzyska na
swoj koszt wyniki dodatkowych badan geotechnicznych.

1.5.0GOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma zapewni¢ grawitacyjny odbior Sciekdw z przylegtych
posesiji.

1.5.1. Kanalizacja sanitarna

Wykonawca w ramach Kontraktu nr 13 ma za zadanie zaprojektowaé i wybudowaé
kanalizacje sanitarng. Orientacyjng lokalizacje kanatébw i zakres skanalizowania
przedstawiono na zatgczniku mapowym w Czesci Informacyjnej PFU - Zatgcznik nr 1. Uktad
kanatéw (réwniez zagtebienia i spadki) powinien zapewnié ciggty odbiér $ciekdéw z obszaru
przewidzianego do skanalizowania oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic
objetych zakresem przedmiotowej inwestycji oraz przytaczenie posesji przewidzianych do
wpiecia do sieci kanalizacyjnej oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic
objetych zakresem przedmiotowej inwestycji.

Odprowadzanie $ciekow z posesji powinno odbywacé sie w systemie grawitacyjnym, mozliwie
najkrotszg drogg. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umozliwiaé dojazd do nich w
celach wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych oraz zapobiega¢ zalewaniu ich
wodami opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale powinno zapewnia¢ dostep do
kanatow w celu ich ewentualnego czyszczenia.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Stosowanie oznaczen przez Zamawiajacego

Wszystkie wskazane w SIWZ (w szczegdlnosci w niniejszej PFU) oznaczenia
indywidualizujgce opisywane materiaty, urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne,
w szczegolnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli
produktow lub urzadzen, zawarte zarowno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter
informacyjny i niewigzacy.

W kazdym przypadku wystepowania w SIWZ takiego oznaczenia indywidualizujgcego
przyja¢ nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub
réownowazny”. RozumieC przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzadzen lub materiatdw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w SIWZ parametrach
technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku
zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé, Zze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia
réwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH

Wymagania w zakresie Prac projektowych oraz sporzgdzania i zatwierdzania Dokumentéw
zostaty okreslone w punkcie 1.2. i 1.3. niniejszego PFU.

2.2.WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIALY BUDOWLANE

2.2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan
ilo$ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
szczegotowe informacje na temat Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatldw oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. W uzasadnionych przypadkach Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie wymagat
odpowiednich sSwiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego
zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggly.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materialtdbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu. Dokumentacja zawierajgca
raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materialtbw wymaga
zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja zrédet materiatbw musi byé zgodna z wszelkimi
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regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej
zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w Kontrakcie.

Wytwornie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

Kazda uzasadniona zmiana wymagan okreslonych w ponizszych punktach
dotyczacych materialow wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

2.2.1.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.1.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggty odbiér Sciekéw od
wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacji. Projektowany i budowany kanat
ma uwzglednia¢ maksymalny zasieg grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw, przewidujgc
kierunki rozwoju miasta.

b) Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac rury i ksztattki PVC o $ciance litej,
klasy SN8 kN/m2 dla srednic DN 160 — 300 mm.

c) Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ ze spadkami zapewniajgcymi przeptyw Sciekdéw z
predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu oraz z uwzglednieniem
maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu sciekéw w przewodach kanalizacyjnych.
Minimalne spadki przewodoéw kanalizacyjnych dla kanatéw o srednicy DN200 mm nie
powinny by¢é mniejsze niz 0,5%, a dla kanatéw o srednicy DN 300 mm nie powinny by¢é
mniejsze niz 0,3%. Nalezy unika¢ spadkow niezgodnych ze spadkami terenu.

d) Nalezy zachowywa¢ wymagane odlegtosci projektowanych przewodow kanalizacyjnych
od pozostatego uzbrojenia.

e) W liniach rozgraniczajgcych jezdni kanaty powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci ok.
1,5m od krawedzi jezdni.

Kontrakt nr 15 — Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciemnem, Stupnie, Cegielni i Radzyminie - Zétty FIDIC



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy 29

f) Minimalne przykrycie kanatéw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4m, natomiast maksymaine
zagtebienie dna kanatu zasadniczo nie powinno przekraczac 5,5m.

g) W drogach o nawierzchni asfaltowej, na skrzyzowaniach ulic, przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu, w punktach weztowych, w najwyzszym punkcie
kanatéw grawitacyjnych, przy wigczeniu kanatéw bocznych i odgatezien sieci do dziatek
prywatnych oraz w odlegtosciach ok. 60 m, nalezy zaprojektowac¢ studnie zelbetowe o
srednicy min. 1200 mm. W szczegodlnych przypadkach, za zgodg Przedsiebiorstwa (np.
brak miejsca), istnieje mozliwos¢ zastosowania studni o srednicy 1000 mm. Zastosowanie
ww. przypadkach studni o $rednicy 600mm bedzie mozliwe wytgcznie w przypadku braku
miejsca w drodze na zastosowanie studni o wiekszej srednicy oraz bedzie wymagac
pisemnej akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

h) W drogach gruntowych dopuszcza sie zamontowanie na kanatach grawitacyjnych DN200
co drugiej studni PVC/PP z rurg trzonowg karbowang dwuwarstwowa min. SN4 o
Srednicy min. 600 mm, wtaz DO600 klasa D400.

i) Wigczenie odgatezienia do kanatu sanitarnego poprzez studnie kanalizacyjng lub trojnik.

j) Na kanale doprowadzajgcym scieki do pompowni Sciekdéw nalezy zaprojektowac studnie z
zasuwg nozowg z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, pokrywa wiazu
zamykana. Dobrana $rednica studni powinna zapewni¢ swobodng wymiane armatury
przez eksploatatora (zaleca sie studnie min. DN 1200). Studnia powinna by¢
zlokalizowana przed przepompownig. Wewnetrzne powierzchnie studni zbiorczych
przed pompownia nalezy zabezpieczy¢é powloka ochronng (np. epoksydowo-
bitumiczng) o duzej odpornosci na oddziatywanie Srodowisk agresywnych chemicznie, w
zwigzku narazeniem konstrukcji studni na staty kontakt ze sciekami komunalnymi i
przemystowymi.

k) Zaleca sie, aby nie lokalizowa¢ studni oraz komér kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach
terenu oraz pod miejscami parkingowymi i postojowymi.

[) Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyé¢ ,0$ w 0$”.

m)Wigczenie odgatezienia od kanatu gtéwnego do posesji prywatnych w studzienkach
potgczeniowych wg zasady ,dno w 0$”, tak aby dno odgatezienia sieci byta na wysokosci
osi kanatu gtéwnego.

n) Inne wigczenia mozliwe beda tylko na odnoge 45°.

0) Rury nalezy uktadaé na ptukance 8/16 mm grubosci 20 cm.

p) W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane
gruntu w wykopie. Przy robotach ziemnych dokona¢ wymiany gruntu na piasek
sredni lub pospétke. Wymagany wskaznik zageszczania min. |s = 0,98.

2.2.3. Studnie kanalizacyjne potaczeniowe, rewizyjne

a) Studzienki potgczeniowo-rewizyjne nalezy wykonaé jako zelbetowe o $rednicy zgodnie z
punktem 2.2.3. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie 20 cm zageszczonego ttucznia
kamiennego — dolomit dewonski 0-63 mm.

b) Do budowy studni nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato
nasigkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci
W8 i mrozoodpornosci F-150.

c) Kregi zelbetowe powinny by¢ wyposazone fabrycznie w zeliwne stopnie wtazowe.

d) Kregi denne z monolityczng kinetg wykonang fabrycznie. W uzasadnionych przypadkach
za zgodg Inzyniera Kontraktu dopuszcza sie na dnie studni zelbetowych wykonac¢ na
miejscu kinete betonowg. Wysokos¢ kinety w studniach kanalizacyjnych min 2/3 srednicy
przewodu.
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e) Nalezy minimalizowaé¢ ilos¢ taczen w studni poprzez stosowanie kregow o
wysokosci min. 1m, poczawszy od posadowionego najnizej. tgczenie kregéw na
uszczelki samosmarujace.

f) Nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzne powierzchnie betonu przed agresywnym dziataniem
wod gruntowych. Lgczenia kregdw nalezy uszczelni¢ zaprawa.

g) Pierscienie wyrbwnawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych tgczone na
zaprawy polimerowe.

h) Przepady wykonywa¢ kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone powtokag
hydroizolacyjng, umieszczone na zewnatrz studni. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie po uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zastosowanie studni
przepadowej ze spadem wewnatrz studni.

i) W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwienczen studni betonowych nalezy
stosowac pierscienie odcigzajace.

i) W drogach gruntowych o nawierzchni z ttucznia lub w terenach zielonych ptyty pokrywowe
nalezy szczelnie posadowi¢ na kregach, natomiast teren wokét wtazu nalezy utwardzi¢
stosujgc pierscienie betonowe z betonu B30. Pierscienie powinny posiada¢ srednice
1000mm - dla studni DN600mm, oraz 2000mm - dla studni DN1200mm. Wysokos$c¢
pierscienia nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

k) Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwiehczenia nalezy posadawia¢ 10-15 cm
nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyzej.

[) Na studniach kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ witazy klasy D400, srednicy DOG600, z
zeliwa sferoidalnego, typu ciezkiego, z wymienng wktadka ttumigca, z zamknigciem na
zawias i zatrzask.

m) Witazy powinny by¢ dostosowane do natezenia ruchu drogowego, w zwigzku z czym przy
akceptacji wkazoéw Inzynier/Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage mase wtazéw wedtug
zasady im wieksze natezenie ruchu drogowego, tym masa wiazu powinna by¢ wieksza.
Nalezy przyjaé, ze w drogach o duzym natezeniu ruchu, wymaga sie wkazéw o masie min.
52kg. Dopuszcza sie zastosowanie wtazéw pozycjonowanych.

n) Nie dopuszcza sie stosowania wtazéw z otworami wentylacyjnymi w obnizeniach terenu
(w miejscach gromadzenia sie wod opadowych) oraz na studniach rozpreznych. W
szczegolnych przypadkach, za zgodg Inzyniera Kontraktu, dopuszcza sie stosowanie
studni ze zwienczeniem wodoszczelnym. W obnizeniach terenu nalezy stosowaé¢ witazy
wodoszczelne.

2.2.4. Odgatezienia sieci kanalizacyjnej w kierunku prywatnych posesji

a) Odgatezienia kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur PVC klasy SN 8 kN/m? o
Sciance litej, fgczone na uszczelke gumowa, $rednicy min. DN 160 mm ze spadkiem min.
1,5 %.

b) Na koncu odejscia, na granicy z prywatng posesjg zamontowa¢ korek PVC,
zabezpieczajacy rure do czasu budowy dalszego odcinka na terenie poses;ji.

c) Wigczenie odejs¢ powinno byC¢ prostopadte do przewodu ulicznego za posrednictwem
studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a wigczenie do obiektu pod katem prostym.

d) Na przytgczu w odlegtosci ok. 2 m od ogrodzenia lecz nie wiekszej niz 20 m od przewodu
ulicznego oraz na zatamaniach przewodow nalezy zaprojektowac studzienki kanalizacyjne
DN 425 mm.

e) Minimalne przykrycie przewoddéw powinno wynosi¢ 1,2 m. W przypadku niezachowania
przykrycia 1,2 m nalezy przewidzie¢ ocieplenie w celu nieprzemarzania przewodu.
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Wowczas na etapie projektowania nalezy okresli¢é rodzaj ocieplenia oraz dotgczyé
obliczenia jego grubosci.

f) Dla kazdego wykonanego odgatezienia Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic¢
dokumentacje fotograficzng zgodnie z punktem 1.3.1. PFU.

Kazde uzasadnione odstepstwo od w/w zasad realizacji urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych musi uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajacego.

2.2.5. Przejscia rurociggdéw przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca

infrastruktura, zielenia.

a) Rozwigzanie techniczne i usytuowanie przejS¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne,
drogi oraz kolizje z istniejgcg infrastrukturg wymagajg uzgodnienia z ich odpowiednimi
gestorami. Uzgodnienia nalezy uzyska¢ przed przedtozeniem Inzynierowi i
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

b) Gtebokos¢ utozenia projektowanych odcinkéw przewodéw pod drogami powinna wynosic
co najmniej 1,5m od nawierzchni drogowej do gornej tworzacej rury ochronnej.

c) W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgca
infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury kolidujgcej. Koszty dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolen na
przebudowe lezg po stronie Wykonawcy.

d) W przypadku koniecznosci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé w
imieniu Zamawiajgcego zgode na wycinke drzew.

e) W wiekszosci przypadkdéw przy przejsciu rurociggiem przez przeszkode standardowym
rozwigzaniem jest zastosowanie na przewodzie rury ostonowej. Srednice rury ostonowe;
nalezy dobrac tak, aby mozna byto swobodnie wprowadzi¢ do niej i wyprowadzi¢ z nigj
rure przewodowg. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min. 1,0 m od
obrysu przeszkody kolidujgcej z przewodem. Rura przewodowa powinna byc¢
umieszczona w rurze ostonowej na ptozach co 1 m. Koncéwki rury ostonowej powinny by¢é
zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu préby szczelnosci przewodu manszetami.

f) Przejscia przez jezdnie asfaltowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.

g) Zaleca sie aby skrzyzowania z ciekami wodnymi projektowaé pod ciekiem wodnym w
rurze ostonowej. Przejscie przewodami przez cieki wodne nalezy uzgodni¢ z jego
wtascicielem lub uzytkownikiem.

h) Stosowac rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych wg PN-79/H-74244. Rury
stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzng izolacjg bitumiczng
Z02. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

2.3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH/
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie
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z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdt.

2.4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

2.4.1. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
decyzje i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych.

2.5.CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Materiat przewodow: PVC

Dtugos¢ kanatéw grawitacyjnych DN 200 mm: ok. 5326 m

12 miesiecy od daty
Okres Zgtaszania Wad wystawienia

Swiadectwa Przejecia

Gwarancja Producenta na Materiaty i Urzagdzenia 24 miesigce

. Lo , zgodnie z gwarancjg
Usuwanie awarii sieci i Urzadzen: _ .
udzielong w ofercie
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3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.WSTEP

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty,
Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel
Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci skladowej Urzgdzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta
zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
Z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat
Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

3.1.1. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Roboét objetych Kontraktem jest:
1. Akt Umowy,
2. Warunki Szczegdélne Kontraktu,
3. Warunki Ogélne Kontraktu, tj. Warunki Kontraktowe dla Urzgdzenh oraz Projektowania
i Budowy dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz Roboét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce, SIDIR 2008, Wydanie [V
angielsko - polskie, nazywane dalej FIDIC - zétta ksigzka,
4. Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

3.1.2. Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapiséw Kontraktu ponosi Wykonawca.

3.1.3. Zgodnos¢ Robét z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Inzyniera
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Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robét wchodzacych w
zakres Kontraktu. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtéw niezbednych do
opracowania Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

3.1.4. Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

3.1.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukohczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w =zakresie celu jakiemu majg stuzyé Roboty objete
Kontraktem. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh Przejecia Robot przez
Zamawiajgcego. W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w potgczeniu z PFU, w ktérym sg
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub rozwigzan.

3.1.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od
odnosnych wiadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robét budowlanych,

- pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

- pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robo6t
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej.

Razem z Programem Robét w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia
Robét Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowien
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentow Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich upowaznien/petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Optaty
zZwigzane z upowaznieniami/petnomocnictwami ponosi Wykonawca.

3.2.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.2.1. Rozpoczecie Robot

1) Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy lub ich czedci przez Inzyniera, uzyskanie pozwolenia na
budowe lub decyzjg zezwalajgcg na realizacje przedsiewziecia oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu, Klauzula 8.1. Warunkéw Szczegdélnych Kontraktu.
Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.

2) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru
budowlanego zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

3) Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w obecnosci pracownika ze
strony Zamawiajagcego wykona przeglad istniejacych urzadzen na sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej i sporzadzi protokét z przegladu.

4) Przed przystapieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca
w obecnosci pracownika ze strony Zamawiajagcego wykona przeglad istniejacych
(oraz nowobudowanych) urzadzen na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, ich stan
regulacji i sporzadzi protokét z przegladu. W przypadku uszkodzenia ww.
urzadzenia w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca naprawi je na witasny koszt.

3.2.2. Wpiecia projektowanych urzadzen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Wopiecia projektowanych urzgdzen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé pod
nadzorem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem Robét bedzie wystepowat na pismie do Dziatu Technicznego
Zamawiajgcego i zgtaszat do Inzyniera. Do Rob6t mozna przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

3.2.3. Zajecia terenu

Podczas trwania Roboét objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktérym bedg zlokalizowane:

- wykopy liniowe przy realizacji kanatow sanitarnych, pas komunikacyjny wzdiuz

wykopu,

- tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy,

- sktadowanie materiatéw wzdtuz wykopdw.
Opfaty za zajecie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest
sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.
Opfaty za umieszczenie urzadzen kanalizacyjnych w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajacy.
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3.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i przejecia Roboét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.
Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia, korzystania z wszelkich czynnikow i mediéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr Sciekdw, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediow w czasie trwania Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidacji
przytgczy po ukonczeniu Kontraktu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zapory, pfoty, znaki itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Koszt wybudowania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
¢) Przygotowanie terenu.
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
b) Optaty/dzierzawy terenu.
¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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3.2.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegoélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz rozbidrki.

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatow.

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. Wykonawca ustali punkt
poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt
przytagczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng
odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody/umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia sSciekéw ponosi Wykonawca. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie
korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podigczenia do
istniejgcych przewoddw gtoéwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytgczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy
do tymczasowego oSwietlenia lub  zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego
zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tgczami.

Przytacza bedg wykonane w sposdb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylgcza zostang usunigte z
zakonczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

3.2.6. Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za skladowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast
optaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposéb unikajacy
kolizji z drzewami, aich wycinke traktowaé jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce
innych racjonalnych rozwigzah. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie
sporzadzania Dokumentow Wykonawcy z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji
projektowanej sieci z drzewami.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wilasnoscia jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja
wilasnoscia Zamawiajacego.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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3.2.7. Odwéz ziemi z wykopow, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego migjsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopdéw i gruzu z nawierzchni drogowych we wlasnym
zakresie i na wiasne ryzyko.

3.2.8. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni. Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia m.in. nawierzchni drég i chodnikéw zniszczonych w czasie
wykonywania Robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

W drogach gminnych Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z zatgczonymi
Warunkami Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez Gmine Radzymin stanowigcymi
zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU. W przypadku wcinki kanatu w ul. Jana lll Sobieskiego w
ul. Zwycieska, odtworzenie nawierzchni ul. Zwycieskiej nalezy wykonac¢ z godnie z decyzjami
wydanymi przez Gmine Radzymin.

W drodze powiatowej ul. Polnej (dz. 346 obreb Cegielnia) odtworzenie nawierzchni nalezy
wykonac zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostwo Powiatu Wotominskiego. Warunki
techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym drog powiatowych w zakresie wejscia
w teren, realizacji robét oraz odtworzenia nawierzchni zostaly umieszczone na stronie:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

W drogach prywatnych Wykonawca przy odtwarzaniu nawierzchni, bedzie odpowiednio
stosowat wytyczne zawarte w punktach nr 1-6 oraz nr 8-16 wyzej wymienionych Warunkéw
Odtworzenia Nawierzchni wydanych przez Gmine Radzymin. Odtworzona nawierzchnia
podlega odbiorowi przez przedstawiciela Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zaktada odtworzenie nawierzchni w ponizszy sposob, z
zastrzezeniem, ze wigzace dla Wykonawcy sg uzgodnienia z wiascicielem drogi prywatnej
(Zamawiajgcy zastrzega, ze nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw wynikajgcych
ze zmiany sposobu odtworzenia nawierzchni ustalonych przez Wykonawce z wiascicielem
danej drogi):

W drogach o] nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej zadnym
kruszywem/gruzem — nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy nawierzchni: piasek
Sredni/pospotka na catej szerokosci jako warstwa odsgczajgca - 20 cm, przekruch
betonowy 31,5 - 63 mm -15 cm, dolomit dewonski 4 - 31,5 mm -10 cm

e w drogach o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kruszywem/gruzem — w
zakresie robot musi sie znalezé wykonanie w tej drodze nawierzchni ttuczniowe;j:-
podbudowa z tlucznia kamiennego — dolomit dewonski: warstwa dolna o grubosci 17
cm o frakcji 31,5 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym — dolomit dewonski - o
grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da fgczng grubos¢ podbudowy
ttuczniowej 25 cm

e w drogach o nawierzchni z destruktu asfaltowego — w zakresie robot musi sie
znalezé:

- korytowanie na catej szerokosci pasa drogowego

- wykonanie warstwy odsgczajgcej na catej szerokosci drogi z pospotki o grubosci 15cm.

- wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego dolomit dewonski o frakcji 0-63 i
grubosci 20 cm. Podbudowe wykonac na catej szerokosci drogi,

- wykonanie warstwy destruktu o grubosci 15 cm przed zageszczeniem. Do budowy
drogi z destruktu nalezy stosowaé destrukt sSwiezo sfrezowany z nawierzchni
asfaltowych. Destrukt nalezy uktada¢ na catej szerokosci drogi oraz na catej dtugosci
prowadzonych robot w drodze.

e W drogach o nawierzchni z kostki brukowej, trylinki — odtworzenie nawierzchni
nalezy wykonaé¢ do stanu pierwotnego. Sposob odtwarzania poszczegdlnych warstw
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zostanie ustalony po komisyjnym rozebraniu nawierzchni (z ustalen nalezy sporzadzi¢
protokot i dokumentacije fotograficzng).

Koszty odtworzenia nawierzchni Wykonawca powinien wkalkulowaé w Cene Oferty.

Po zakonczeniu robét ziemnych zwigzanych z zasypka Wykonawca przystapi do
badan zageszczenia gruntu. O terminie planowanych badan zawiadomi pisemnie
Zarzadce danej drogi na pieé dni przed planowanym badaniem. Zawiadomienie
niniejsze przedtozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajagcemu. Badania niniejsze
odbywaja sie przy udziale Inzyniera i Zarzadcy drogi.

Po wykonaniu kazdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertow kontrolnych
odtwarzanej nawierzchni (w miejscach wskazanych przez Inzyniera).

Wilazy kanatowe, skrzynki zasuw i hydrantébw oraz inne urzadzenia rewizyjne
znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy wyregulowa¢é z dopasowaniem do
odtwarzanej nawierzchni tzn. nalezy im nadaé¢ pochylenia zgodne z pochyleniami
odtwarzanej nawierzchni. W przypadku gdy istniejgce zasuwy wodociggowe, hydranty
podziemne znajdujq sie pod powierzchnig terenu Wykonawca zobowigzany jest do ich
odkrycia i wyregulowania do poziomu odtwarzanego terenu.

W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzgdzenia zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego oraz z gestorami danego urzadzenia.

3.2.9. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno byc¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt),
zatwierdzony przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robét.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia rob6t w gruntach spoistych rury
kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé na warstwie ptukanki 8/16 o grubosci 20cm.
Projekt odwodnieh opracowany przez Wykonawce winien opisywa¢ zakres leja depresji
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Rob6t odwodnieniowych. Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robét
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych
— w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

3.2.10. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przed rozpoczeciem realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
rzednych posadowienia istniejgcych urzadzen kolidujacych z budowang infrastruktura
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Przebudowe urzgadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiadcicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed
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awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 4
godzin od ich wystgpienia.

Koszt wszelkich opracowan zwigzanych z przebudowa urzadzen kolidujacych oraz
pozyskania wymaganych dokumentéw m.in. zgéd, uzgodnien, pozwolen pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca powinien w Cenie Oferty uwzglednié¢ przebudowe urzadzen kolidujacych z
projektowang kanalizacjg sanitarng i projektowanym wodociggiem.

Z tytutlu wystapienia kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej z istniejgcymi urzadzeniami kolidujgcymi Wykonawcy nie przystuguja
zadne roszczenia.

3.2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien

zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr

62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na

odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i

uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego

gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

3.2.12. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j ii bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb ftrzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.2.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu budowlanego, ktéry bedzie
zawierat m.in.:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
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e warunki uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

e utrzymywanie wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

e informacje nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substanciji
niebezpiecznych,

¢ informacje nt. przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

¢ informacje w zakresie organizacji pracy na budowie,

e sposoby informowania pracownikdow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej Wykonawca

uwzgledni w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow Robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.2.14. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robot rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, ich wtascicieli i inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytulu
naprawienia ww. uszkodzen.

3.2.15. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonow. Kazdy
pracownik przebywajacy na terenie budowy stale bgdz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg
posiadaC przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajgcy ich
odczytanie. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadaé $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak
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np. kaski, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo do
odsuniecia od Robot pracownikow nie spetniajgcych w/w warunkow do momentu ich
spetienia.

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia.

Ochrona Robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.17. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziataC w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do: zniszczenia catosci lub czeéci obiektdéw; przemieszczen i odksztatcen o
niedopuszczalnej wielkosci; uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego
wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukcji; zniszczenia na
skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanow granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i
w catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczehstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robdt przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci.

4.2.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.

Kontrakt nr 15 — Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciemnem, Stupnie, Cegielni i Radzyminie - Zétty FIDIC



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy 43

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

4.3.POBIERANIE PROBEK

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktéw poboru prob i powiadomi mailowo i
telefonicznie Inzyniera dwa dni wcze$niej przed planowanym terminem poboru préb.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Wykonawca
powinien pobrac¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby
bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Je$li
zdaniem Inzyniera wystapit znaczny btgd w sposobie poboru préb albo metodzie oznaczania
w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane
pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4.BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi mailowo i
telefonicznie Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni przed
planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robdét z PFU na podstawie wynikow badanh
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.6.PROBY

Dokonywanie Préb, innych niz Proby Eksploatacyjne bedzie odbywaé sie wg Warunkéw
Kontraktu, klauzula 7.4 [Dokonywanie Prob].

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty
wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej nalezy wykonaé nastepujace proby:

1) badanie zageszczenia gruntu
Badanie zageszczenia zasypki gtéwnej wykopu wykonac¢ nalezy sondg SD-10. Badanie
zageszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzi¢ nalezy ptytg dynamiczng HMP
LFG pro. Po wczesniejszym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do przystgpienia
badan, Inzynier okre$li miejsce i czestotliwo$¢ wykonywania niniejszych badan. Wynik
przeprowadzonego badania zageszczenia powinien byé potwierdzony przez uprawnionego
geologa. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu min. 1s=0,98.

2) inspekcja TV wykonanej kanalizacji
Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunieciu z
niego piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:
- kontrole spadkéw na catej dlugosci przewodu,
- kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegotdéw
potgczen odcinkow rur, tréjnikow i studzienek.
Wyniki inspekgcji telewizyjnej powinny zawierac nastepujgce elementy:
- film — zapis cyfrowy na ptycie DVD,
- wykresy utozenia przewodu i spadkow,
- ekspertyze przeprowadzong przez wykwalifikowanych specjalistow, z
wyszczegolnieniem: miejsc zataman trasy przewodu, uszkodzen mechanicznych
wbudowanych materiatdéw, rozsuniecia rur itp.
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5. WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z cze$ci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
W tym Swietle:
1) Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
2) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozyciji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.
Wykonawca wykona obmiar dtugosci wybudowanej sieci kanalizacyjnej, w celu okreslenia
faktycznej ich dtugosci. Jednostkg obmiarowg dtugosci jest metr biezgcy.

5.2. PRZEJECIE ROBOT

5.2.1. Ogolne procedury Przejecia Roboét

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych wiadz lokalnych.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu — Przejecie czesci Robdt,

- odbiorowi koncowemu — Swiadectwo Przejecia Robét,

- odbiér po Okresie Zgtaszania Wad — Swiadectwo Wykonania,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru
Robdét dokonuije Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca Robot nie moze kontynuowa¢ Robdét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbidr przed odbiorem koficowym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.

5.2.3. Odbiér czesciowy — Przejecie czesci Roboét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czes$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robét. W trybie
odbioru czeséciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czeéci Robét. Odbioru
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dokonuje komisja powofana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce nastepujgce
dokumenty:
e |nwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na Kkopiach mapy zasadniczej lub w
uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny.
e Sprawozdanie z inspekcji TV kanatow sieci grawitacyjne;j
o Protokoty z koniecznych prob (np. proby szczelnosci, proby cidnieniowe, badanie
zageszczenia terenu).
o Protokoty odbioréw wtascicieli terenéw
o Oswiadczenie Kierownika robot o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
e Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce prawidtowe
wykonanie robot.
¢ Dokumentacja fotograficzna z przytaczy

5.2.4. Odbiér Koncowy - Warunki Przejecia Robét

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2) Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przekazania koniecznych
dokumentow.

4) Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

5.2.4.1. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, stwierdzajgce zakonczenie Robédt po

zweryfikowaniu dokumentéw i robdt wchodzgcych w zakres odbioru koncowego, pod

warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych warunkéw:

1) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

2) dostarczenia cafosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia.

W przekazaniu biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy.

5.2.4.2. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w punkcie
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1.3.1. PFU, ktéra wczesniej zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokot
Koncowego Przejecia Robdt.

5.2.5. Odbiér Po Okresie Zgtaszania Wad

Odbior po Okresie Zgtaszania Wad polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad okreslonym w ofercie. Odbiér ten
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 5.2.4. Odbiér koncowy.

5.2.5.1. Swiadectwo Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad lub niezwiocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robét, wigcznie z usunieciem wad.
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopoki Inzynier nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

5.2.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez wykonawce w ofercie. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce. Z
odbioru tego sporzgdzany jest protokoét.

6. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na

podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg

Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie przedmiotu Zamdéwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1) robocizne bezposrednia.

2) wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

3) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4) koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
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oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

5) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

6) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zapfaty

za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

7. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia,

normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania

dokumentdéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich

zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Niniejszy  Program  Funkcjonalno—Uzytkowy opisuje = wymagania Zamawiajgcego

z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich

brak nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy.

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity — Dz.U. 2020. poz. 1333)

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoOwienh publicznych (DZ.U. 2019, poz. 2019
z pézniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92,

poz. 881)

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021,
poz. 961)

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U z 200 r., nr 122, poz. 1321
z pbzn. zm.)

6) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Ssrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 247 z p6zn. zm.)

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz.470, 471, 1087, 2338 z
poézn. zm.)

8) Ustawa z 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw ( tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 2028)

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz 624)

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity — Dz.U 2021 poz 779 )

11) Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (tekst jednolity — Dz.U 2015 p0z.1483)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity - Dz. U.
2019. poz. 1065)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informag;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003r., nr 120, poz. 1126)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u.
z 2003r., nr 47, poz. 401),
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15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r., nr 96, poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z
2003r., nr 5, poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. z 2013r., poz. 640)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 516)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr
43, poz. 430).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)

24) PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

26) PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

27) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

28) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

29) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

31) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

32) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
33) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
34) PN-91/M-34501.: Gazociaggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

35) PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggdw.

36) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

37) PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robét rozbiérkowych.

38) PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terenéw budowy,

przemystowych, kolejowych oraz dworcéw i Srodkéw transportu publicznego.

39)

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1Kv.

40) BN-83/8836-02:Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

41) BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.

42) BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

43) ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ I, 2, 3.

44) PN-8 I/B-] 0725: Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
45) PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
46) PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badan.

47) BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

48) BN-62/6738-04:Beton. Badania masy betonowe;j.

49) PN-88/B-04300: Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
50) PN-88/6731-08:Cement. Transport i przechowywanie.

51) PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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52) PN-88/B-30000: Cement portlandzki

53) PN-92 / B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

54) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTIINSTAL,
2003r.

55) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTIINSTAL, 2003r.
56) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —

Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996
57) Normy i przepisy wymienione w punkcie 8 PFU.
atakze:  wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

8. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1.ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE
8.1.1. Wstep

8.1.1.1. Zakres Rob6t pomiarowych i geodezyjnych objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach Robét pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje
m.in:
¢ Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektow technologicznych:
- wytyczenie gtdéwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Na tym etapie wykonane beda tez niezbedne ratunkowe prace archeologiczne.
¢ Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw.
¢ Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.
e Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

8.1.1.2. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
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8.1.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami
wykonania i odbioru Robaét sa:
e paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
e paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
e prety stalowe o Srednicy 12 mm i dlugosci 30 cm,
e bolce stalowe o S$rednicy 5 mm i dtugosci 0,04-0,05m dla punktow utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,
e stupki betonowe lub rury metalowe ditugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢
dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny,
e farba chlorokauczukowa,

8.1.3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci instalacyjnych,
obiektow technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych beda wykonane
recznie. Do Robét geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami wykonania i odbioru Robét
nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

o teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,

o faty,

o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

8.1.4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.

8.1.5. Wykonanie robét

8.1.5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez
Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia Robét.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtowne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentac;ji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych
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Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg byC zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wy-
konawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

8.1.5.2. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla sieci sanitarnych oraz
obiektéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okredlonej w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnosécig aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéow panstwowych.

8.1.5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 8.1.2
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg Robot.
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8.1.5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosic
500m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozyC w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscig aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

8.1.5.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem Robdt,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.
Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
prawa w Polsce.

8.1.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w punkcie 4 PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robét (w tym kontroli analitycznej)
w trybie opisanym w niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robét.

8.1.7. Obmiar robot
Warunki ogdélne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.1.8. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

8.1.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Cena sktadowa wykonania Robd6t pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje
m.in
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Wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci sanitarnych i obiektow technologicznych przewidzianych do wykonania,

Whytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drog,
chodnikéw i placow przewidzianych do wykonania,

Whytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),

Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Wykonanie ratowniczych badan archeologicznych,

Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementow
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

Inwentaryzacje elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Uzgodnienia ZUD.

Powyzsze wyszczegdlnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujgce,
Wykonawca ma za zadanie zrealizowa¢ zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.1.10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez pol-
skie prawodawstwo.

8.2.ROBOTY ROZBIORKOWE

8.2.1. Wstep

8.2.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdét rozbiorkowych obejmuje rozbiorke drog i
chodnikéw, budowli oraz elementéw budowli.

8.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU.

8.2.2. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.2. PFU.
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8.2.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét rozbidérkowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:

e spycharki,

e ladowarki,

e zurawie samochodowe,

e samochody ciezarowe,

e mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e palniki acetylenowe,

o koparki,

e drobny sprzet pomocniczy.

8.2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é Robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

8.2.5. Wykonanie robot

8.2.5.1. Rozbidérka elementéw drég i chodnikéw

Rozpoczecie Robét rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas Robo6t. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmujg usunigecie z terenu budowy wszystkich
elementéw nawierzchni i podbuddéw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub
wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do Robé6t nalezy zidentyfikowac
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznoci
odtaczy¢ przeptyw medidow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiorce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé
recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu Robdt na biezgco i
utylizowac¢, wywozgc na sktadowisko odpadéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odkfad nalezy
utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
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8.2.5.2. Rozbidrka elementéw budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalny odzysk
materiatdow rozbiorkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwacé z rejonu Roboét
na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpadéw.

8.2.6. Kontrola robét rozbiérkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Kontrola jakosci Robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
Robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegolnosci materiatéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone niniejszych Warunkach
wykonania i odbioru Robat.

8.2.7. Obmiar robét
Warunki ogoélne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1 PFU.

8.2.8. Przejecie robot

Ogdlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Roboty
rozbiorkowe nalezg do robot tymczasowych i ulegajgcych zakryciu.

8.2.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

8.2.9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena
wykonania tych Rob6ot ma by¢ na zasadach ogoéinych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Roboét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

8.2.9.2. Cena sktadowa wykonania Rob6t
Cena sktadowa wykonania robot rozbidorkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki drég i
chodnikéw obejmuje m.in:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

e ciecie pitg rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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e zerwanie podbudowy,

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jego uzycia,

e zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

e utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,

¢ wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

Cena sktadowa wykonania roboét rozbidrkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiorki konstrukciji
murowych, betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuije:

e roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,

e ciecie pitg rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

e zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki oraz opfaty za ich sktadowanie,

o utylizacje wszlekich materiatéw rozbiérkowych

e uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.
Powyzsze wyszczegodlnienie Robét nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace,
Wykonawca ma za zadanie zrealizowac¢ zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.2.10. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Normy pomocnicze:

2) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

8.3.ROBOTY ZIEMNE

8.3.1. Wstep

8.3.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje m.in:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopéw,
o likwidacje zieleni,
e wykopy w gruncie ,
e zasypywanie wykopow gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
e zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
e wykonanie nasypow,
¢ wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
e wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami,
o wywoéz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
e plantowanie terenu po zakohczeniu prac,
e humusowanie terenu.
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8.3.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.

Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypemienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o scianach pionowych,
wysokos¢é nasypu lub gtebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej roboét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntdw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: ls=pd/pds, gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m3),
pss - mMmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru: U=deo/d10, gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: lo= E»/E1, gdzie:
Ex - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
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8.3.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.2. PFU.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odktad. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania Robét ziemnych sa:

¢ grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggdéw, fundamentéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Robdt na obsypanie rurociggéw,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robo6t na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

e ziemia urodzajna (humus).

8.3.3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:

e zurawie budowlane samochodowe,

o koparki,

¢ spycharki kotowe lub ggsienicowe,

e sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarka reczna, mechaniczna,

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:

e odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.

e jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,

e transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

e zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystgpienia wod gruntowych:

e igtofiltry,

e pompa do odwadniania wykopdw,

e agregaty pompowe,

e agregat pradotwérczy.

8.3.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje
Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzeh, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i
na wiasny koszt.

8.3.5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét przedstawiono w punkcie 3.2. PFU.

8.3.5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na
bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia
robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

8.3.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem Robot zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowac teren pod realizacje
zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewdw, wykonanie Robét rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg
wykonywane, urzgdzenie przejazdow i drog dojazdowych,

Przed rozpoczeciem robdt prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowah kanalizacji z
infrastrukturg (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje, itp)
Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia
Robét w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w
robotach wykopy nalezy przykry¢é wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢é zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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8.3.5.3. Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 8.1. PFU.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

8.3.5.4. Usuniecie zieleni

Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 3.2.6. PFU.

8.3.5.5. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowaé koparkg na $rodki
transportu (bez zanieczyszczeh). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowacé
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Humus nalezy skladowac w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robat.

8.3.5.6. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

8.3.5.7. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania oraz PN-EN 1610.

8.3.5.7.1. Umocnienie wykopoéw

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuje:
¢ Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw
do potrzebnych wymiardw.
e Wyroéwnanie scian wykopu.
e Obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
e Przykrycie wykopu balami.
e Rozbiorka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.
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Odniesienie materiatéw z rozbioérki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi,
aby spawy sasiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmnigj o
dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania
spawu czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujgce, stuzgce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢
wykonane w postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach
scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, O dla
Scian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze
zalozone na pale kierujgce powinny by¢ $ciggniete srubami o srednicy 20 - 25 mm i
rozparte podktadami drewnianymi,

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzycC linie
pokrywajgca sie z osig scian lub by¢ réwnolegtg do niej.

Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej Sciany stopniowo
w kilku nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz $ciany.
Whijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu brusoéw. Dopuszcza sie kolejne
wbijanie elementéw na Zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed
zapetnieniem gruntem nalezy stosowac¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe
lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowaé $rodki dla ich
pokonania Ilub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do
zatwierdzonego projektu.

Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie
pod warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia
rozerwania zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznoéé¢ stosowania $rodkéw
naprawy zle wbitych sScian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala
przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki
szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

8.3.5.7.2. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢é do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem petnym Scian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z
szynami prowadzgcymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.
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Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym gazociagiem, wodociggiem, kanalizacja
oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywa¢ recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Sposéb
zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen robocza,
zalezng od Srednicy rury. Zaleznos¢ pomiedzy minimalng wielkoscig przestrzeni roboczej, a
srednicg nominalng rury przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 3 Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

A . . Minimalna wielkos¢
Srednica nominalna rury . :
przestrzeni roboczej

- cm

DN <350 25

350 < DN =700 35

700 < DN <1200 45

DN > 1200 50

Jedli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu
nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienic.

8.3.5.7.3. Podtoze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

8.3.5.7.4. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt niespoisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub
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pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem

niespoistym (pospétkg). Wymagany min wskaznik zageszczania zasypki min. Is = 0,98.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia

powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej W, okreslonej wedtug

normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

¢ dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé gruntu
byta w granicach W, = W = 2 %,

e dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wi, >0,7 Wop, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

e dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewacé
mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie

powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu

stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby

unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 98%,

zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp > 55).

8.3.5.8. Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos$¢ wykopu w dnie musi by¢é odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych rur zgodnie
Z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka,
aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w
przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla Robdét zasadniczych w
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

8.3.5.9. Odkiad

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa grunt pozostaty po wbudowaniu zosta¢ wywieziony
przez Wykonawce. Warunki odwozu ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni drogowych opisano
w punkcie 3.2.7. PFU.

8.3.5.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymac¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

o zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowidkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospofki lub drobnego zwiru),

e zawiadomiC Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertéw.
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8.3.5.11. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego Robét
I ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty
zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

8.3.6. Kontrola jakosci robét

8.3.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 4 PFU.

8.3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie
kontroli nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

e zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacja,

o prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

e przygotowanie terenu,

e zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

e rodzaj i stan gruntu w podtozu,

¢ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,

o dokfadnos$¢ wykonania wykopow,

e zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt powinna byé potwierdzana wpisem do Dziennika
Budowy.

8.3.7. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robo6t zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.3.8. Przejecie robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

Roboty ziemne nie sg czescig Robot dla ktérej mozna stosowac procedury Odbioru czesci

Robot lub wg Warunkéw Kontraktu. Ze wzgledu na jakosé robdt ujetych w ryczattowych

pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te bedg podlegaty odbiorowi technicznemu

obejmujgcemu m.in:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

e sprawdzenie wykonania wykopdéw, zasypow i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

8.3.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
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Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot ziemnych oraz innych robét
zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

8.3.10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6) BN-88/8932-02 Podtoze i podioze kolejowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.
Scianki szczelne.

8) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa

8.4.KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE

8.4.1. Wstep
Zakres robot objetych niniejszym Kontraktem okreslono w pkt. 1 PFU.

8.4.1.1. Zakres robét przygotowawczych

W zakres Robédt przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej i ciSnieniowej oraz odgatezien wchodzg m.in:
o Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu. O$ przewodu
nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczyé
w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Ciag reperow
roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej;
e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce;
e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z zatwierdzonym
Projektem;
e Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych;
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e Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekow;

¢ Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego;

¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

8.4.1.2. Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujg m.in:
e Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robat,
e Wykonanie podsypki rurociggdw w gotowym wykopie,
¢ Ukladanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zagtebien,
e tgczenie rur i ksztaltek,
e Uzbrojenie rurociggu w armature,
o Wykonanie obsypki rurociggu,
e Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,
¢ Montaz prefabrykowanych studni czyszczakowych,
¢ Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw grawitacyjnych,
¢ Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

8.4.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.

Sie€¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacji sanitarnej i obiektéw
inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od oczyszczalni do przytgcza
kanalizacyjnego.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekoéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Studzienka — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodow
kanalizacyjnych.

Studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw, wspomagajgca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka tgczgca rézne poziomy kanalizacji.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub Zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowg w
komorach lub studzienkach.

Wiaz kanatowy - element z Zzeliwna sferoidealnego przeznaczony do przykrycia studzienek
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.
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Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu np. na piasek lub zwir albo na wykonaniu fawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem Ilub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Beton zwykly - Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ruc
(np. beton klasy B25 przy Ryc = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym.

8.4.2. Materiaty

8.4.2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatow podano w punkcie 2.2. PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegolowe informacje dotyczgce zrédta
wytworzenia i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami..
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaraciji
zgodnosci, swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkédw montazowych itp.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Warunkach
wykonania i odbioru Rob6ét w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania podczas catego okresu Rob6t.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

8.4.3. Skladowanie

Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementow
prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.
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8.4.3.1. Rury z tworzyw sztucznych

¢ Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

o Rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

¢ Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

o Sktadowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach pfaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

e Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

¢ Nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

¢ Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

¢ Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

o Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkdéw ostroznosci.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40°C).

8.4.3.2. Prefabrykaty

e Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo - transportowe.

e Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

e Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.

o Kazdy rodzaj prefabrykatow rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

o Prefabrykaty powinny by¢ ustawione Ilub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

e Skitadowanie kregdbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

o Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skifadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegdblnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.
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8.4.3.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podiloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone 2z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

8.4.4. Sprzet

Warunki ogdélne dotyczgce stosowania sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Ponadto do wykonania rob6t montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z
pompowniami i przytgczami nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
I zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet taki jak:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

o komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi slusarskich,

e zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

e zgrzewarki do muf elektrooporowych,

o plyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

e zuraw boczny ggsienicowy do 15t,

e Zuraw samochodowy,

e koparka

¢ ubijak spalinowy 200kg

e urzgdzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

e reczne narzedzia do prac ziemnych.

8.4.5. Transport

8.4.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

8.4.5.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu

8.4.5.2.1. Rury z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgé rury
,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
e przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
e przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych
z uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,
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rury z PVC, na platformie samochodu powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1,0 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyhh samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po pochyini,

przy dlugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m

ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

8.4.5.2.2. Prefabrykaty betonowe

Przy transporcie prefabrykatéw betonowych / Zelbetowych nalezy stosowaé sie do
nastepujacych zalecen:

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wilasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roziozenie sil na poszczegoine
ciegna.

Do podnoszenia elementdéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka
transportowego.

Przy transporcie prefabrykatobw w pozycji poziomej na kotowym $rodku
transportowym  prefabrykaty  powinny by¢ uktadane na  elastycznych
przektadkach, utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byc¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych sSrodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢
ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
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8.4.5.2.3. Wiazy kanatlowe

Wtazy kanatowe mogg byC transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego mogag by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na
paletach po 10 sztuk i fgczy¢ taSma stalowa.

8.4.5.2.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania
nie powinien powodowac:

e segregacji sktadnikow,

e zmiany sktadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e oObnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

8.4.6. Wykonanie robot

8.4.6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w punkcie 3.2. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

8.4.6.2. Warunki montazu rur

8.4.6.2.1. Ogdblne warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié
uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, na co najmniej 4 obwodu
symetrycznie do jej osi .

Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na $cianach wykopu oraz na
wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie
mogq uszkodzi¢ rure.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwroci¢c uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
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zatamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac¢ sie na przygotowanym podtozu.

Pofgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Zitgcza powinny pozostaC odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc
przewodu.

8.4.6.2.2. Rury z PVC-U

Zaleca sie montaz przewodow z PVC-U o Sciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0°
do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii
montazu z producentem.

W niskich temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu rur z
uwagi na zmniejszong ciggliwo$¢ materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

8.4.6.2.3. Rury z PE

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaty calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

8.4.6.3. Metody taczenia rur

8.4.6.3.1. Rury z PVC-U

Rury z PVC-U sg przygotowane do fgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
wargowej. Przy montazu nalezy:

1) Usung¢ zaslepke zabezpieczajgcy z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

2) Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

3) Laczone elementy utozy¢ wspdtosiowo.

4) Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.

5) Wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

6) Dla mniejszych Srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wigkszych srednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania. Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego
wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podno$nika srubowego.

Uwaga!

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy

wykonac prostopadle do osi rury, a nastepnie usungc widry i zukosowac¢ koniec rury pod

katem 30°.

8.4.6.3.2. Rury z PE
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1) Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci Scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o s$rednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajgcych
wykonanie zgrzewow doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta.
Wartosci odchyleh nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

2) Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut
oporowy, prgd w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zigcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywacC zgrzewania okreslajg
producenci zigcz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjg¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

8.4.6.4. Posadowienie rur, podsypka

Rury z PE i PVC-U mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w
gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach
powyzej 20 mm.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze byC¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokonaé¢ wymiany gruntu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i
dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej cze$ci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

8.4.6.5. Uktadanie przewodu na dnie wykopu.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
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Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwréci¢é uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do
podfoza na catej swej dlugosci. Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu
przez podkiadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni
itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomiedzy studniami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735
Przed potgczeniem rur ,bose" konce nalezy smarowaé srodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose" Kkonce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytagczamy nowy odcinek, powinna
by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

8.4.6.6. Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podtoze moze przewodzi¢
wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposdb np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana
wedtug rzeczywistych wiasnoséci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, tak by unikng¢ uniesienia sie rury.

8.4.6.7. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendéw zielonych).
Zamawiajgcy wymaga catkowitg wymiane gruntu w wykopie.
Do zasypki rur nalezy stosowac¢ piasek lub pospdtke i zagesci¢ jg do 1s>0,98. Materiat
zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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8.4.6.9. Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowa¢ tabliczki trwate, emaliowane.

8.4.6.10. Montaz studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa nalezy scisle przestrzegac instrukcji montazu producenta. Studnie od
zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy srodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami
producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.

8.4.6.11. Glebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu
kanalizacyjnego przed zamuleniem.

8.4.6.12. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien
wydanych przez ich wiascicieli.

Przewdéd moze byé umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej)
potozenie ztgczy.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowaé nalezy ptozy $lizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Koncoéwki rur ochronnych uszczelnic pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszets.
Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-EN-12889.

Szyby wprowadzajgce i odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek kanalizacyjnych
lub przed nimi. Statecznos¢ szybdw powinna byé zabezpieczona poprzez zastosowanie
szalowania $cian. Szalowanie to powinno gwarantowa¢ bezpieczng komunikacje
odbywajaca sie przy szybach, a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli posadowione
sg powyzej dna wykopu. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-
B-10736 i PN-EN1610. Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m?2,

8.4.6.13. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowaé rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposéb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
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Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncéwki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

8.4.7. Kontrola jakosci robét

8.4.7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4. PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci roboét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej).

8.4.7.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:

e wytyczenie osi przewodu,

e szerokos¢ wykopu,

o gtebokos¢ wykopu,

¢ odwadnianie wykopu,

e szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

o odlegto$c¢ od budowli sgsiadujgce;j,

e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

e rodzaj podtoza,

e rodzaj rur i ksztattek,

e skladowanie rur i ksztattek,

e utozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e przewody utozone nad terenem,
Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu
robét ziemnych oraz technologia montazowg sieci i urzgdzeh, natomiast maksymalna
szerokos$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w zatwierdzonym projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed napltywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.
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W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno byé
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega
na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaftki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny byé
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej,
a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie, pompy, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
réwnym podiozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podiozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony
na catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg
oraz podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej
dokumentaciji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony
stopien zageszczenia gruntu powinien byé¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcja nosng, powinny mieC wykonane dojscia umozliwiajgce ich
sprawdzanie.

8.4.7.3. Préby
Wymagania dotyczgce wykonywania prob podano w punkcie 4.6. PFU.

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

8.4.7.3.1. Préby Kocowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

8.4.7.3.3. Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinkow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja
telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu grawitacyjnego i
usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.

Inspekcja telewizyjna powinna zostac¢ przeprowadzona wg wytycznych opisanych w punkcie
4.6. PFU.
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8.4.8. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.4.9. Przejecie robot
Ogdlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2.PFU.

8.4.9.1. Przejecie czesci Robot

Dopuszcza sie przejecie Czesci Robot. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie

m.in:

e zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatéw,

o prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,

e gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

o prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.

e oznakowania trasy rurociggow i oznakowania armatury.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,

Inzyniera i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.4.9.2. Odbiér Koncowy, Przejecie Roboét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu m.in:

e poprawnosci zainstalowania rurociggow i urzadzen;

o kompletnosci i jakoéci zainstalowanych rurociggéw i urzadzen;

e poprawnosci dziatania rurociggow;

e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i

uzupetnienia;
e kompletnosci DTR i Swiadectw producenta;
o kompletnosci protokotéw czesciowych.

8.4.10. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.4.10.1. Cena skiadowa wykonania Robét

Cena sktadowa wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami i odgatezieniami w Kontrakcie obejmuje m.in:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg
powykonawczg Rob6t i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,
e prace geotechniczne,
e badania laboratoryjne Robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
e zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,
¢ wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,
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e wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

¢ montaz rur, ksztaltek, armatury, przejs¢ szczelnych,

e wykonanie przewiertow z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem
koncéwek rur przewiertowych,

¢ uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknieciem koncéwek rur ostonowych,

e wpiecie do istniejgcej infrastruktury,

e zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

e przetozenie medidw,

e usuniecie kolizji,

e proby szczelnosci,

e oznakowanie trasy rurociggu,

e przygotowanie podtoza gruntowego pod montaz studni,

e montaz studni,

e montaz wiazow,

e przylgczenie rurociggow,

e uzbrojenie studni,

e wykonanie robét betonowych,

e montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

¢ wykonanie warstw izolacyjnych,

o wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e uporzadkowanie Terenu Budowy po Robotach.

Powyzsze wyszczegolnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie byé wyczerpujgce.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowaé caty zakres prac objety Kontraktem.

8.4.11. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4) PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

5) PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

7) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

8) PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11) PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne.

12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

13) PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

15) PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe =z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym

16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badanh.
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19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.

20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;.

21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

23) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

24) PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL,
2003r

A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

8.5.POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH
8.5.1. Wstep

8.5.1.1. Zakres Robét przygotowawczych

W zakres Robét przygotowawczych wchodzg m.in. nastepujgce prace:

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu.

¢ Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

o Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejgcych z
zatwierdzonym projektem.

e Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

e Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekow.

¢ Oznakowanie Robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

o Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

o Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

8.5.1.2. Zakres Robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania pompowni $ciekébw sanitarnych z
prefabrykowanym ptaszczem pompowni oraz komér armatury obejmuja:

e Przygotowanie podtoza pod komory pompowni,

e Opuszczenie zbiornika na projektowang gtebokosé,

o Montaz wiazow,

e Uzbrojenie pompowni w armature i urzadzenia,

o Uzbrojenie urzgdzen pompowych w armature i urzgdzenia,

o Ulozenie kabli zasilajgcych i sterowniczych pompowni,

e Montaz instalacji wyrbwnawczej pompowni,

e Posadowienie i montaz szafki sterowniczej,

e Uzbrojenie pompowni w urzgdzenia automatyki i sterowania,

e Uzbrojenie urzgdzen pompowych w urzgdzenia automatyki i sterowania,

e Przylgczenie kréccow wiotowych i wylotowych,

e Rozruch pompowni,

o Montaz komér armatury,
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e Montaz i wyposazenie komory pompowni m.in. w armature wraz z pomiarem ilosci
Sciekow,

e Zagospodarowanie terenu pompowni

o Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

8.5.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.

8.5.2. Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatdéw podano w punkcie 2.2. PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaraciji
zgodno$ci, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Warunkach
wykonania i odbioru Robét w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania podczas catego okresu Robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

8.5.3. Skladowanie

e Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo - transportowe.

e Pomiedzy poszczegdolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

o Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.

o Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykohczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

o Prefabrykaty powinny by¢é ustawione Iub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

e Skfadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

e Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegoblnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

8.5.4. Sprzet

Warunki ogdlne dotyczgce stosowania sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Ponadto do wykonania rob6t montazowych przy robotach montazowych pompowni $ciekéw
nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

e komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi Slusarskich,

e agregat do spawania rur stalowych,

o plyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,
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e Zuraw boczny gasienicowy do 15t,

e zuraw samochodowy,

o koparka

e ubijak spalinowy 200kg

e urzadzenia do odwodnienia wykopéw (pompy, igtofiltry),
e reczne narzedzia do prac ziemnych.

8.5.5. Transport

8.5.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4 Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

8.5.5.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy,

e samochdd diuzycowy,

e ciggnik kotowy,

e przyczepa skrzyniowa,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wyladunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznoéci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzucac¢ ze Srodkow transportowych.
Elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wymagania dotyczgce transportu prefabrykatow betonowych podano w punkcie 8.4.5.2.2.
PFU.

8.5.6. Wykonanie robot

8.5.6.1. Warunki techniczne montazu pompowni
Wszystkie przejscia rurociggami przez sciany zbiornikow pompowni wykonac¢ jako przejscia
szczelne. Montaz zbiornika nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu pompowni nalezy wykonaé odpowiednio
zgodnie z punktem 2.2.6.8. PFU.

8.5.7. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4. PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Kontrakt nr 15 — Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciemnem, Stupnie, Cegielni i Radzyminie - Zétty FIDIC



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy 84

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

8.5.7.1. Préby szczelnosci komory pompowni
Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999. Wyniki prob szczelnosci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Zamawiajgcego.

8.5.8. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Roboét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.5.9. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

e poprawnosci zainstalowania urzadzen;

o kompletnosci i jakosci zainstalowanych urzgdzen;

e poprawnosci dziatania urzadzen;

¢ aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

o kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

e kompletnosci protokotow czesciowych.
Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania
nie zostaty spetione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.5.10. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.5.10.1. Cena skiadowa wykonania Robét
Cena sktadowa wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem (montazem) pompowni
Sciekow sanitarnych w Kontrakcie obejmuje m.in:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg
powykonawczg Robdt i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

e prace geotechniczne,

¢ badania laboratoryjne Robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

e zakup, dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

¢ wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

¢ wykonanie okred$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen Robat,

e wykonanie rozbiorki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,

e przygotowanie podtoza gruntowego,

¢ wykonanie podbudowy z chudego betonu,

¢ wykonanie podbudowy pod pompownie,

e montaz elementdéw prefabrykowanych komory pompowni,
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e wykonanie Robo6t betonowych,

e montaz wyposazenia pompowni,

e montaz wiazow,

e wykonanie stopy pod zurawik stupowy,

o zakup zurawikéw przenosnych,

e montaz komory zasuw wraz z wyposazeniem,

e montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

e przylgczenie rurociggow,

¢ montaz wyposazenia sanitarnego ew. pomieszczen socjalnych,
e posadowienie szafki sterowniczej pompowni,

e utozenie kabli zasilajgcych, sterowniczych i sygnatowych,

e wyposazenie w ukfady automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania,
e przygotowanie i uruchomienie urzgdzen,

e szkolenie w zakresie eksploataciji i obstugi,

o wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

e uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.

8.5.11. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

2) PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogodlne

3) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

4) PN-82/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
Srodowisk

5) PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania
6) PN-86/B-06250 Beton zwykly.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

8.6.ROBOTY DROGOWE
8.6.1. Wstep

8.6.1.1. Zakres Robét drogowych

Zakres prac realizowanych w ramach robot drogowych obejmuje wszystkie prace
odtworzeniowe nawierzchni drég i chodnikdw zniszczonych w czasie wykonywania Robot do
stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty odtworzeniowe
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni drég wydawanymi przez
Zarzadce Drogi.

8.6.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU.
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Ponadto:

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonhczenia procesu
wigzania cementu.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m?®
oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakonhczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosc
na $ciskanie Rzsw granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych
na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztailtka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
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8.6.2. Materiaty

8.6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w punkcie 2.2 PFU.

8.6.2.2. Podbudowa

8.6.2.2.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do
budowy powinno posiada¢ uziarnienie ciggte mieszczgce sie pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w w/w normie. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykonaé
najpierw walcem ogumionym a nastepnie wibracyjnym.

Przed przystgpieniem do Robdét nalezy uzyska¢ akceptacje proponowanego kruszywa przez
Inzyniera.

8.6.2.2.2. Wzmocnione podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm =
2.5 MPa

Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na $ciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane
materiaty, mieszanka gruntowo-cementowa i jej wlasnosci winny spetnia¢ wymagania normy
PN-S-96012/97. Zawarto$s¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ 5%. Podbudowa
powinna odpowiadac¢ technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97.

Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy rozktada¢ réwnomiernie,
a przy zageszczeniu stosowac zageszczarke ptytowa.

Przed przystgpieniem do Robét nalezy przediozy¢é Inzynierowi recepture celem
zatwierdzenia.

8.6.2.2.3. Podbudowa z chudego betonu
Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie R28 = 6-
7,5Mpa. Zawartos¢ cementu w masie nie powinna przekracza¢ 5%.

Stosowane materiaty, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spetnia¢ wymagania
normy PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m nalezy wykona¢ poprzeczne naciecia pitg
mechaniczng na gtebokos¢ ok. 5 cm. Przed przystgpieniem do Robdt nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu recepture celem zatwierdzenia.

8.6.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej, krawezniki

8.6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnie nalezy wykonaé z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej
o gr. min. 3cm. Stosowana kostka winna spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do ukfadania kostki Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stosowanych wyrobow.

Przy utwardzaniu kostkg terenu przepompowni Sciekdw nalezy stosowac sie do zalecen
okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.6.2.3.2. Krawezniki
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Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-04.

Krawezniki nalezy ustawi¢ na ftawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia kraweznikbw Wykonawca moze przystgpic po
zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego stosowanych wyrobow.

Przy ukftadaniu kraweznikdbw podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem
przepompowni $ciekéw stosowac sie do zalecen okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.6.2.4. Nawierzchnie bitumiczne

8.6.2.4.1. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o parametrach
zgodnych z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarzgdce
drogi.

Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

e Kruszywa zgodnie z normg PN-S-96025.

¢ Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.

e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna by¢ zgodna z
normg PN-S-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025.

Przed przystgpieniem do Robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.6.2.4.2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o parametrach zgodnych z
warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarzadce drogi.

Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

e Kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
e Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg. normy PN-B-11112
e Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
o Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. normy PN-
S-96504:1961
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosic 4,3-
5,8% zgodnie z normg PN-S-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé zgodne z normg PN-S-96025 dla
danej kategorii ruchu.

Przed przystgpieniem do robot receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
wyréwnawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.6.2.4.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwe Scieralng nalezy wykonaé¢ z betonu asfaltowego o parametrach zgodnych z
warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarzadce drogi.
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Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

e Kruszywo famane granulowane klasy Il gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
o Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg normy PN-B-11112
¢ Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
o Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy PN-
S-96504:1961
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 5,0-
6,5% zgodnie z normg PN-S-96025

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢é zgodne z normg PN-S-96025 dla
danej kategorii ruchu.

Przed przystgpieniem do Robét receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
Scieralng podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.6.7.2.5. Chodniki z ptyt betonowych

8.6.2.5.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiarow i ksztattu rozréznia sie nastepujgce rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:

A — ptyta normalna, kwadratowa,

B — ptyta potéwkowa,

C — ptyta infuta,

D — ptyta naroznikowa Scieta,

E — ptyta naroznikowa kwadratowa.

8.6.2.5.2. Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozroznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa -1
ptyta dwuwarstwowa -2

8.6.2.5.3. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
rozroznia sie gatunki ptyt:

- gatunek | - G1,

- gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. Co najmniej co piecdziesigta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie
powinna mie¢ podany w sposéb trwaty: znak wytworni, symbole elementu, date produkcji i
znak kontroli odbiorczej.

W ponizszej tabeli podano wymiary ptyt betonowych chodnikowych.

Tabelanr4  Wymiary ptyt chodnikowych

Rodzaj plyty Wymiar ptyt [mm] Grubosé

a

b

C

ptyty h [mm]

A

35/50
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B 35/50 17,5/25 - -

C 35 - 49,7 25 min 5

D - - 49,7 25 max 7

E - - - 25

8.6.3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia powinny gwarantowa¢ prawidtowe pod wzgledem jakosci
wykonanie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu tj.: skrapiarka, szczotki,
pita do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek oraz sprzet pomiarowy
do dyspozycji nadzoru (tata, klin, tasma, niwelator, termometr itp.)

8.6.4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywaé wylgcznie samochoddéw wywrotek. Czas
transportu nie moze przekraczaé jednej godziny.

Whnetrze skrzyni nalezy spryska¢ niezbedng iloscig srodka zapobiegajgcego przyklejeniu
mieszanki. Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do przykrywania mieszanki.
Skrzynie samochoddéw powinny by¢é dostosowane do wspoipracy z uktadarkg w czasie
roztadunku

8.6.5. Wykonanie robot

8.6.5.1. Skropienie podbudowy i warstwy wigzacej

Do skropienia nalezy zastosowac emulsje kationowg lub asfalt uptynniony szybko odparowalny
w ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m?, na warstwe wyrownawczg 0,2-0,5 kg/m? Sprzet do
skropienia winien odpowiadaé ,Specyfikacji GDDP — Nawierzchnia, warstwy z mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco” — wyd. z 1992r.
Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami ,,OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r.

8.6.5.2. Wbhudowanie betonu asfaltowego

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywaé sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciggty, bez przestoju, z jednakowg predkoscig 2-
4m na minute. Uktadanie warstwy wyréwnawczej nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-04.08.00
GDDP 1998 r.

Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i posiada¢ nastepujgce wyposazenie:
e automatyczne sterowanie pozwalajgce na uktadanie warstwy o zatozonej grubosci,
e podgrzewang ptyte wibracyjna,

Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac sie wg zasad podanych OST D-05.03.05
GDDP 2001 r

Do zageszczania mieszanek nalezy stosowa¢ walce statyczne ogumione i mieszane z
przednig osig gtadkg wibracyjng i tylng ogumiong wyposazone w:
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e w sprawny system zwilzania watéw (walce stalowe),

o w fartuchy ostonowe két (walce ogumione),

o we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej ( walce wibracyjne),
e balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

8.6.5.3. Wykonanie ztgczy

Ztgcza poprzeczne nalezy wykonaé poprzez réwne, pionowe ciecia a nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

8.6.5.4. Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
sie powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzgadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc
wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty chodnikowe uktadane przy
urzagdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢é zaprawg cementowo-
piaskowg. Ptyty nalezy uktadac zgodnie z istniejgcym wzorem.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy ukfadac tak, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Plyty mogg by¢ przycinane. Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny byc¢
uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu trojkatow Ilub trapezéw
wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ tréjkatow dostosowacC nalezy do
szerokosci chodnika i promienia tuku.

8.6.5.5. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego.
Na budowe nawierzchni z destruktu asfaltowego sktada sie:

a) korytowanie na catej szerokosci pasa drogowego

b) wykonanie warstwy odsaczajgcej na catej szerokosci drogi z pospotki o grubosci 15 cm.

¢) wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego dolomit dewonski o frakcji 0-63 i grubosci
20 cm. Podbudowe wykona¢ na catej szerokosci drogi,

d) wykonanie warstwy destruktu o grubosci 15 cm przed zageszczeniem. Do budowy drogi z
destruktu nalezy stosowac destrukt Swiezo sfrezowany z nawierzchni asfaltowych.
Destrukt nalezy uktada¢ na catej szerokosci drogi.

Destrukt nalezy utozy¢ na catej dtugosci prowadzonych robét w drodze.

8.6.6. Kontrola jakosci Robot

8.6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci materiatéw
Ogdlne zasady prowadzenia kontroli jako$ci Robét zawarto w punkcie 4 PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan okreslonych w n/w
normach.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego zakresu badan
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢
wykonywane z czestotliwoscig okreslong w normach gwarantujgcg prawidtowg jakos¢
Robot, oraz na zgdanie Inzyniera.

e W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete pomiaréw: podtoza (koryta), podbuddw i warstw bitumicznych.
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Niwelacje nalezy wykona¢ co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi — w osi drogi
oraz przy prawej i lewej krawedzi drogi.

e Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan. Wszystkie wyniki badan i pomiarow muszg by¢
opracowane w sposob uzgodniony z Inzynierem. Dokumenty te stanowig integralng czesc
operatu kolaudacyjnego Roboét.

8.6.6.2. Kontrola jakosci materiatow
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegajg akceptacji Inzyniera.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badah jakosci poszczegdinych
sktadnikéw masy betonu asfaltowego.

8.6.6.3. Kontrola jakosci produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Kontroli podlegaja:

¢ skfad masy betonu asfaltowego i zgodno$¢ z recepturg zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru

¢ stabilnos$¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09

e sprawdzenie warunkow atmosferycznych

e sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie
produkciji

8.6.6.4. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni

e sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
e wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001,

o objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,

e szeroko$¢ warstwy — tasma,

e grubosc¢ warstwy — tasma, suwmiarka,

e réwnos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa,

o réwnosé warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
e spadek poprzeczny — fata profilowa,

e sprawdzenie rzednych niwelety za pomoca niwelatora,

e o0cena wizualna,

8.6.7. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robot zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.6.8. Przejecie robot

8.6.8.1. Warunki ogélne

Ogolne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru Robdt.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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8.6.8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do Robo6t ulegajgcych
zakryciu.

8.6.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.6.9.1. Cena skladowa wykonania Robét

Cena skladowa wykonania robot drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
koryta obejmuje m.in:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
¢ profilowanie dna koryta lub podtoza,
e Zzageszczenie,
e utrzymanie koryta lub podtoza,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
Cena skladowa wykonania robot drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
warstwy podsypkowej obejmuje m.in:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
gruboéci i jakosci okreslonej w zatwierdzonej dokumentac;ji projektowej i PFU,
¢ wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU,
e utrzymanie warstwy.
Cena sktadowa wykonania robo6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje m.in:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie Robot,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta
¢ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,
e zageszczenie roztozonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,
e utrzymanie podbudowy w czasie Robot.
Cena skfadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy =z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem obejmuje m.in:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie Robot,
e dostarczenie materiatbw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
o dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzen pomochiczych,

Kontrakt nr 15 — Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciemnem, Stupnie, Cegielni i Radzyminie - Zétty FIDIC



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy 94

Cena

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,

sktadowa wykonania robo6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania

podbudowy z chudego betonu obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
I urzgdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacje wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
sktadowa wykonania robét drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania

podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.

skladowa wykonania robo6t drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania na wierzchni betonowej obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
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Cena

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,

utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z tlucznia kamiennego obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i oznakowanie Robat,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU.

sktadowa wykonania robdét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

przygotowanie podtoza lub podbudowy,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie piyt,

wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w PFU.

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

osadzenia kraweznikéw betonowych obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie kraweznikéw i innych materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy (betonowej lub zwirowe)),

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce,

wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

osadzenia obrzezy betonowych obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzezy na podsypce,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.

Powyzsze wyszczegolnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie byC wyczerpujgce.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowa¢ zakres prac objety Kontraktem.

8.6.10. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1)
2)
3)
4)

WTWIO

PN-D-96002
PN-D-96000
PN-D-95917

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Surowiec drzewny. Drewno iglaste

5) PN-B-23004

6) PN-B-19701:1997

7) PN-B-14501
8) PN-B-10021

9) PN-B-11113:1996
10) PN-B-11112:1996

11) PN-B-11111:1996

12) PN-B-06714-42
13) PN-B-06714-43
14) PN-B-06714-40

15) PN-B-06714-39
16) PN-B-06714-37

17) PN-B-06714-28
18) PN-B-06714-26
19) PN-B-06714-20
20) PN-B-06714-19
21) PN-B-06714-18
22) PN-B-06714-16

23) PN-B-06714-15
24) PN-B-06714-13

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

Zaprawy budowlane zwykte
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne.
bebnie LosAngeles
Kruszywa mineralne.
stabych

Kruszywa mineralne.
miazdzenie
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
krzemianowego
Kruszywa mineralne.
metodg bromowg
Kruszywa mineralne.
organicznych
Kruszywa mineralne.
metodg krystalizacji
Kruszywa mineralne.

metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
mineralnych

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.
Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Badania.
Badania.

Oznaczenie $cieralnosci w
Oznaczanie zawartosci ziarn
Oznaczanie wytrzymatosci na

Oznaczanie rozpadu zelazawego
Oznaczanie rozpadu

Oznaczanie zawartosci siarki
Oznaczanie zawartosci czesci
Oznaczanie mrozoodpornosci
Oznaczanie mrozoodpornosci
Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie ksztattu ziarn

Oznaczanie skfadu ziarnowego
Oznaczanie zawartosci pytow

25) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
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26) PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdw kamiennych Kruszywa mineralne
do betonu zwyktego.

27) PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

28) PN-B-06711 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Beton
zwykty

29) PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

30) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

31) PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki techniczne

32) PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

33) PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiarow elementéw budowlanych z betonu.

34) PN-P-01715 Witdkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych
oraz metod badan.

35) PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

36) PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

37) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
38) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
39) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
40) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
41) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997
42) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
43) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiIM —1994
44) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM -1994 r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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[B] CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane we wszystkich drogach prywatnych wyszczegdlnionych w Tabeli nr 1 pkt. 1.1.1.
czes$c¢ A PFU, dla ktérych w kolumnie Zarzgdca drogi wpisano ,Prywatna-stuzebnos¢”.

W pozostatych dziatkach objetych przedmiotem zamodwienia, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego na etapie projektowania pisemne prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

2. ZALACZNIKI DO PFU

Zatacznik nr 1 | Zakres sieci w ramach Kontraktu nr 13 — mapy sytuacyjne

Zatacznik nr 2 | Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej

Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Zalacznik nr 3
Przestrzennego

Zatacznik nr 4 | Warunki odtworzenia nawierzchni

Zatacznik nr5 | Wz6r uzgodnienia

Zatacznik nr 6 | Lokalizacja otworéw geologicznych wraz z profilami geotechnicznymi

Kontrakt nr 15 — Budowa sieci kanalizacyjnej w Ciemnem, Stupnie, Cegielni i Radzyminie - Zétty FIDIC



