

Radzymin, dnia 17.07.2019 r.

Zmiana treści SIWZ
dla przetargu nieograniczonego:
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciemnem – Żółty FIDIC”

Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do IDW w zakresie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu tj. zamiast „5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy” powinno być „2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy”.

PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Król