

Radzymin, dnia 10.06.2020 r.

**Zmiana treści SIWZ  
dla przetargu nieograniczonego:  
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciemnem – Żółty FIDIC”**

1. Zamawiający zmienia w I części SIWZ – IDW:

**Pkt. 4**

zamiast:

„Zamówienie należy zrealizować do dnia **30.06.2023r.**”

Zamawiający zmienia:

„Zamówienie należy zrealizować do dnia **30.12.2022r.**”

2. Zamawiający zmienia Załącznik nr 2 do IDW w zakresie czasu na Ukończenie Robót tj. zamiast „Maksymalnie do **30.06.2023r.** roku” powinno być „Maksymalnie do **30.12.2022r.**”.

Zamawiający załącza zmienioną część I SIWZ oraz Załącznik nr 2 do IDW w powyższym zakresie.

  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Małgorzata Król