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Nazwa Zamowienia:

Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin cz. 2 — Zéity FIDIC

Adres obiektu:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa miesci sie w miejscowosci Radzymin,

Stupno, Cegielnia, Ciemne w Gminie Radzymin.

Nazwy i kody:
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniajgce

Zamawiajacy:

Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Adres: ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Tel: (22) 786 53 96 (97)

Faks: (22) 786 50 49

Email: wodociagi@radzymin.pl

Strona internetowa: www.pwikradzymin.pl

Prezes Zarzadu: mgr Matgorzata Krol

Osoba opracowujaca PFU mgr inz. Alicja Teodorczyk
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[A] CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja pn. ,,Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin cz. 2 - Zéity
FIDIC” jest czescig projektu kluczowego ,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j
w Gminie Radzymin — Etap II”.

Niniejsze zamdwienie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w nastepujgcych lokalizacjach:
¢ W Radzyminie w ulicach:
- bocznej od Prostej (dz. 55/15 obreb 02-03)
- bocznej od Konopnickiej (dz. 61/10 obreb 03-03)
- Zdrojowej (dz. 69/41 obreb 03-02)
e W Stupnie w ulicach:
- Okreznej (dz. 343/34 obreb Stupno)
- bocznej od Gosciniec (dz. 341/2, 340/5 obreb Stupno)
- bocznej od Spokojnej (dz. 21/20 obreb Stupno)
e w Cegielni w ulicy:
- bocznej od Sikorskiego (dz. 307/6 obreb Cegielnia)
¢ w Ciemnem w ulicach:
- bocznej od Pitsudskiego (dz. 201/2, 199/1 obreb Ciemne)
- bocznej od Pitsudskiego (dz. 229/1, 229/7 obreb Ciemne)

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
stosownych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie dotyczgce robot
budowlanych), budowa (wg Warunkéw Kontraktowych FIDIC dla Urzadzen oraz
Projektowania i budowy IV wydanie angielsko-polskie 2008 r. SIDIR) wraz ze ztozeniem
zawiadomienia o ukonczeniu robdét budowlanych lub wniosku o wydanie decyzji na
uzytkowanie do wfasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu do
uzytkowania wybudowanej infrastruktury lub prawomocnej decyzji o uzytkowaniu sieci
kanalizacyjnej w miejscowosciach Stupno, Stary Dybéw, Radzymin w gm. Radzymin, w tym:

¢ budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego DN200 PVC o tgcznej dtugosci ok. L= 893 m,

e budowa ok 42 szt. odcinkéw sieci kanalizacyjnej DN160 (zwanych dalej odgatezieniami
kanalizacyjnymi) w pasach drogowych ulic wymienionych w pkt. 1. Odgatezienia
kanalizacyjne przewiduje sie do wszystkich posesji przy budowanych przewodach. W
przypadku dziatek zabudowanych zakres projektowania obejmuje odcinek przewodu
kanalizacyjnego od kanatu sanitarnego w ulicy do miejsca wigczenia sciekéw z budynkow
zlokalizowanych na prywatnych posesjach. W przypadku dziatek niezabudowanych
projektowanie obejmuje przewdd kanalizacyjny zakonhczony studnig kanalizacyjng na
terenie dziatki. Budowa zaprojektowanych odgatezien kanalizacyjnych obejmuje odcinek od
kanatu sanitarnego w ulicy do granic prywatnych poses;i.

Ostateczna ilos¢ i $rednice odgafezien kanalizacyjnych wynika¢ bedzie z rozwigzan
projektowych przyjetych w oparciu o aktualne podziaty geodezyjne nieruchomosci
poprzedzonych wizjg w terenie. W uzasadnionych przypadkach (np. duza ilos¢
wytwarzanych sciekéw w obrebie poses;ji, dla ktorych przytgcze o Srednicy DN 160 bedzie
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niewystarczajgce lub planowane wydzielenie w przysztosci drogi przez wtasciciela dziatki)
Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie srednicy odgatezienia DN160 na DN200.

e przebudowa urzadzen kolidujgcych lub wymagajgcych przetozenia, jezeli wystgpi taka
koniecznos¢, w tym przebudowa istniejgcego przewodu kanalizacyjnego PVC DN 160 na
przewod PVC DN 200 w ul. bocznej od Sikorskiego.

Podane powyzej dtugosci sieci, ilosci odcinkéw sieci do drég/granic posesji sa
przyblizone, wynikajgce z koncepcji skanalizowania ulic podanych w tabeli nr 1 w pkt.
1.1.1. PFU. Ostateczna dtugos¢ sieci i odcinkéw sieci do drog/granic posesji wynikac
bedzie z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, zaakceptowanych
przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Koszty zwigzane ze zmiana rozwigzan projektowych, w tym m.in. koszty opracowan
projektowych, ponosi Wykonawca.

Roéznice diugosci sieci objetej zakresem zamoéwienia i odcinkéw sieci do drég/granic
posesji w stosunku do podanych w PFU nie beda stanowily podstawy do zadania
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e Ponadto w ramach Przedmiotu Zamowienia nalezy wykona¢ prace zwigzane z
przygotowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do opracowania danych
GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

Wykonawca realizujacy inwestycje przekaze powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng w

plikach PDF nowo wybudowanych obiektéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Wszystkie

dane nalezy zapisac¢ i przekazac na nosniku elektronicznym np. na ptycie CD/DVD.

UWAGA:

1. W szczegélnosci Wykonawca w ramach Kontraktu uzyska wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje, decyzje
administracje oraz inne wymagane dokumenty niezbedne dla zaprojektowania i
wykonania robét budowlano-montazowych wchodzacych w zakres zamoéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposoéb, aby zalozone cele projektu zostaty
osiagniete zgodnie z Kontraktem.

2. Koszty opracowan projektowych, pozyskania uzgodnien, zgéd, pozwolen, decyzji
oraz opracowania wszelkich innych dokumentéw wymaganych do prawidiowego
zrealizowania Przedmiotu Zaméwienia oraz koszt wykonania prac w oparciu o
rozwigzania przyjete w roboczej Dokumentacji Projektowej/rozwigzaniach
zamiennych opracowanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajacy nie bedzie ponosit dodatkowych kosztéw z tytutlu uzyskania ww.
uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych niezbednych dla
zaprojektowania i wykonania robé6t budowlano-montazowych wchodzacych w
zakres Kontraktu, jak i kosztow robét dodatkowych wynikajacych z tych uzgodnien.

4. Od dnia 15 grudnia do 15 marca kazdego roku nastepuje przerwa w realizacji robét,
przede wszystkim w drogach gruntowych, z uwagi na warunki zimowe. Wykonawca,
za zgoda Inzyniera Kontraktu, moze wykonywa¢ niektére roboty, ktérych realizacja
jest niezalezna od warunkow atmosferycznych, np. prace porzadkowe, wykopy,
zasypki w temperaturach dodatnich itp.

5. Powyzsze wymagania Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Programie
Robét.
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6. Wymagane jest utrzymania porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne
porzadkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu
prac. Ponadto przez caly okres realizacji inwestycji wymagane jest odpowiednie
zorganizowanie robét budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy,
zapewnienie bezpiecznej komunikacji pojazdow, dojsé do posesji oraz dostepnosci
zjazdow.

W czasie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w miare postepu prac
bezproblemowe dojscie i dojazd do kazdej posesji przylegajacej do ulicy, w ktorej
realizowane sag roboty, w tym nalezy zapewni¢ bezproblemowy awaryjny dojazd
stuzb ratowniczych i porzadkowych (wywo6z smieci).

Rozwiagzanie sposobu zapewnienia dojazdu i dojscia do posesji (np. poprzez
wydzielenie ciggow pieszych wzdtuz ulicy, w ktérej realizowane sa roboty, utozenie
tymczasowych kladek dla pieszych, wykonanie objazdéw itp.) w drogach
gruntowych, w ktérych realizowana bedzie inwestycja, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia przez Zarzadce Drogi przed rozpoczeciem robét. Uzgodnione
rozwigzanie Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Koszty wynikajaca z uzyskania wymaganych pozwolen, zgoéd oraz zwigzane z
przygotowaniem, wykonaniem tymczasowych dojazdow, dojs¢ do posesji oraz
pozostate niezbedne do prawidlowego wykonania prac Wykonawca uwzgledni w
Cenie Kontraktowe;j.

DEFINICJE OGOLNE:

Zamawiajacy — Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Radzyminie, ul.
Komunalna 2, 05-250 Radzymin

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, Inzynier — osoba/osoby wyznaczona/e przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegbétowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 (z pézniejszymi zmianami).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;i
Projektowej, ktérej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Umowie o dofinansowanie
dla Projektu, zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z robotami
towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne,
odtworzenie nawierzchni).

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla
Projektu, wynikajgce z warunku gospodarnosci srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego,
rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 20
listopada 2007 r. Prawo Zaméwieh Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego =zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

Wykaz Cen — Czes$¢ IV Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zestawienie
przewidywanych do wykonania Roboét podstawowych ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis.
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Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

W szczegdétowych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych podano definicje
odnoszace sie do wyszczegodlnionych robét budowlanych.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i PFU, zaakceptowane przez Inzyniera.

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami PN-EN 752-1, PN-EN 805.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT

1.1.1. Zakres sieci kanalizacyjnej w poszczegdlnych ulicach

z wyszczegolnieniem srednic, dlugosci oraz zarzadcy drogi

W ponizszej tabeli podano zakres sieci kanalizacyjnej w poszczegolnych ulicach do
wykonania z wyszczegdlnianiem $rednic.

Tabela nr 1 Zakres sieci kanalizacyjnej w poszczegélnych ulicach z uwzglednieniem srednic

Pl N Przyblizona
anowana lokalizacja dluaosé sieci
L.P. Nazwa ulicy przebiegu trasy sieci/ nr Zarzadca drogi kanglizacyjnej
dziatki, obreb DN 200 mm [m]
1 | Boczna od Prostej 55/15 obr. 02-03 Gmina Radzymin 60
Boczna od . .
2 61/10 obr. 03-03 Gmina Radzymin 100
Konopnickiej
3 | Zdrojowa 69/41 obr. 03-02 Gmina Radzymin 55
4 | Okrezna 343/34 obr. Stupno Gmina Radzymin 120
5 | Boczna od Gosciniec 341/2, 340/5 obr. Stupno | Prywatna — stuzebnosé 65
6 |Boczna od Spokojnej |21/20 obr. Stupno Prywatna - stuzebnos¢ 125
7 | Boczna od Sikorskiego | 307/6 obr. Cegielnia Gmina Radzymin 120
8 B.oczna 9d 291/2' 199/1 obr. Prywatna - stuzebnos$é 28
Pitsudskiego Ciemne
B 229/1, 22 . s
9 f)czna c')d . 9/1,229/7 obr Prywatna - stuzebnosé 220
Pitsudskiego Ciemne
Razem 893
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1.2.ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH - WYMAGANIA DO PROJEKTOWANIA

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, niezbednej

do uzyskania wszelkich decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych oraz niezbednej do wybudowania zaprojektowanych sieci kanalizacyjnej i w
ulicach okreslonych w punkcie 1.1.1. PFU.

Wykonawca opracuje kompletna Dokumentacje Projektowa posiadajagcg wszelkie
wymagane prawem opinie, uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1.2.1. Wymagania ogdélne do projektowania

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przed zlozeniem oferty zaleca sie, aby kazdy z oferentéw dokonat wizji w terenie
celem oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robdt
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem prac bedgcych
przedmiotem przetargu jak rowniez celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczenh
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementéw
niezbednych do wykonania umowy.

Dokumentacja projektowa musi by¢é opracowana w sposob zgodny z zasadami
wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony srodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiadaé wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia (np. Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, jesli bedg wymagane), w
tym uzgodnienia miedzybranzowe, umozliwiajgce uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz innych pozwoleh niezbednych do realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzyé do realizacji petnego zakresu robét
budowlanych na jej podstawie, niezbednego do uzytkowania przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.2. Wymagania szczegétowe do projektowania, zakres dokumentacji

projektowej

1)

Wykonawca wykona na swoj koszt aktualne mapy do celéw projektowych, na ktérych
naniesie i uzgodni na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Wotominskim trasy
projektowanych urzgdzen kanalizacyjnych na obszarze objetym Kontraktem.
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2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ optymalng trase kazdego odgatezienia
kanalizacyjnego bedacego w zakresie projektowania, z wiascicielem posesji, ktora
bedzie przytgczana réwniez na terenie posesji.

Wz6r druku uzgodnienia stanowi zatgcznik nr 5 do PFU. Uzgodnienia z wtascicielami
posesji na wykonanie przylgcza nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu. Uzgodnienie musi
by¢ podpisane przez wtasciciela danej nieruchomoéci, a w przypadku wspétwtasnosci
przez wszystkich wspotwiascicieli.

W przypadku, gdy:

a) wtasciciel danej nieruchomosci nie wyraza zgody na powyzsze uzgodnienie,

b) Wykonawca listownie prowadzi uzgodnienia z wtascicielami posesji ze wzgledu na
utrudniony bezposredni kontakt (dotyczy w szczegolnosci dziatek niezabudowanych) i
brak jest odzewu ze strony wiasciciela (na potwierdzenie braku odzewu ze strony
wiasciciela posesji Wykonawca musi posiada¢ dwa potwierdzenia zwrotne o
doreczeniu korespondencji do wiasciciela, ktére dotgcza do dokumentacji z
uzgodnien), wowczas odgatezienie sieci jest uzgadniane z Zamawiajgcym i dotyczy
odcinka sieci od kanatlu gtéwnego do granicy posesji. Wykonawca proponuje
optymalng lokalizacje odgaftezienia w pasie drogowym uwzgledniajgc informacje
dotyczgce danej nieruchomosci, zawarte na posiadanych mapach i wizje w terenie.
Sie¢ kanalizacyjng oraz odgatezienia nalezy projektowa¢ w oparciu o okreslony wyzej
zakres, warunki techniczne do projektowania wydane przez Zamawiajgcego oraz w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Projekt sieci kanalizacyjnej powinien uwzgledniaé ustalenia obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie
wymagane przepisami prawa — wszelkie koszty wynikajgce z powyzszego Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zapewni spojnosé wszystkich Dokumentow Wykonawcy, t. m.in.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji elementdéw sieci wraz z przytgczami
pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych
odcinkéw sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez réznych
Projektantéw.

1.2.3. Zestawienie dokumentacji projektowej

Oprécz Dokumentow Wykonawcy okreslonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca

sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmniej:

a) Projekt budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt ten
winien by¢ wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienia z
narady koordynacyjnej w Starostwie Wotominskim, wizje lokalng Terenu Budowy i
uzgodnienia z wiascicielami prywatnych posesji, do ktérych bedg wykonywane
odgatezienia sieci. Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze:
technologiczna, geologie itp.;

Wykonawca zobowigzany jest pozyskac aktualng mape do celow projektowych i w oparciu o
pozyskane uzgodnienia z narady koordynacyjnej w Starostwie Wotominskim, wizje lokalng
Terenu Budowy i uzgodnienia z wiascicielami prywatnych posesji, do ktorych bedg
wykonywane odgatezienia sieci opracowa¢ kompletng Dokumentacje Projektowg wraz z
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wymaganymi decyzjami, pozwoleniami, zgodami, w tym m.in. decyzjg pozwolenia na
budowe/zgtoszenia rob6t dokumentéw.

Koszt opracowania wszystkich wymaganych dokumentéw i pozyskania wymaganych
decyzji, opinii itp. ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych
kosztow z tytulu opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej i pozyskania
wymaganych zgéd, uzgodnien itp. niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robot.

W szczegdlnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty nastepujgce elementy:

e Mapy i protokoty z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wraz z usytuowaniem projektowanych odgatezien;

¢ Inne niezbedne uzgodnienia;

e Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe z naniesiong projektowang siecig kanalizacyjng oraz
z projektowanymi odcinkami odgatezien kanalizacyjnych. Na planie sytuacyjno-
wysokosciowym Wykonawca Robdt opisze m.in. $rednice, dtugosci przewodow, spadki,
rzedne wlotu i wylotu do i z kazdej studzienki na sieci;

o Profile sieci kanalizacyjnej oraz odgatezien kanalizacyjnych,;

¢ Obliczenia hydrauliczne;

¢ Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury;

¢ Rysunki, opis i obliczenia elementéw: przej$¢ pod ciekami wodnymi itp.;

e Rysunki i opis potgczenia z istniejgcg kanalizacja;

b) Dokumentacje projektowg dotyczgcg przebudowy medidow (sieci energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych itp.) kolidujgcych z trasg projektowanych urzgadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

c) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
budowlanych i innych niezbednych uzgodnien (inwentaryzacje zieleni, niezbedne
ekspertyzy, operaty wodno-prawne);

d) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-
montazowych,

e) Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

f) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopdw,

g) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przytgczami domierzonymi do
charakterystycznych punktéw w terenie.

h) Instrukcje BHP,

i) Instrukcje eksploataciji i rozruchu pompowni $ciekdw i innych zamontowanych urzgdzen,

j) Dokumentacja z uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci. Dokumentacja ta bedzie
stuzy¢ do oceny przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu poprawnosci lokalizacji i
zagtebienia odcinkow sieci kanalizacyjnej od gtdwnego kanatu w ulicy do granicy poses;ji.
Powinna ona zawieraé, zestawienia zbiorcze, plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy
zasadniczej (aktualnej mapie do celéw projektowych), uzgodnienie trasy z wiascicielem
nieruchomosci, profil odgatezienia, bedgcego w zakresie projektowania, krétki opis
techniczny, kopie trasy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Wotominskim.

k) Wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje pozwolenia wymagane do potrzeb
realizacji przedmiotu zaméwienia.
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Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowaé zakres objety
niniejszym PFU i umozliwi¢ odbidr Sciekow z obszaru przewidzianego do skanalizowania
oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych zakresem przedmiotowe;j
inwestycji oraz przytgczenie posesji przewidzianych do wpiecia do sieci kanalizacyjnej oraz z
pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic objetych zakresem przedmiotowej
inwestycji. Lokalizacja sieci i zakres skanalizowania zostat przedstawiony na zatgczniku
mapowym — zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie
rozwigzan projektowych, lokalizacji elementow sieci wraz z przylgczami pomiedzy
dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych odcinkéw sieci
oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez réznych Projektantow.

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona powyzej nie jest wyczerpujgca i stanowi
jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw
Wykonawcy, m.in. natrafione kolizje podczas robét i sytuacje nieprzewidziane w
dokumentacji, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania
niezbedne do wiasciwego wykonania Roboét na wiasny koszt i uzyska zatwierdzenie.

1.2.4. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona nastepujaco:

a) Projekt budowlany — min. 5 egzemplarzy w wersji papierowej. Zamawiajgcy dopuszcza
podziat catosci zadania na odcinki, na ktére Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego bedzie
uzyskiwat odrebne decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot budowlanych.
Wymaga sie, aby podziat zadania na ww. odcinki byt zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Wowczas Wykonawca wykonuje projekt budowlany na kazdy z odcinkdw w pieciu
egzemplarzach.

b) Dokumentacja z uzgodnien z wtascicielami nieruchomosci — 1 kpl. w wersji papierowej, na
ktory skifada sie:

- zestawienie zbiorcze zaprojektowanych odgatezien kanalizacyjnych, bedgcych w zakresie
opracowania z podaniem ich dtugos$ci — 1 egz.

- uzgodnienie odgatezienia kanalizacyjnego, bedgcego w zakresie projektowania (odejscie
sieci w pasie drogowym wraz z odcinkiem przewodu na terenie posesji do wigczenia
instalacji dla dziatek zabudowanych Iub do studni kanalizacyjnej dla dziatek
niezabudowanych). Uzgodnienie to powinno zawiera¢: plan sytuacyjny wykonany na kopii
mapy zasadniczej (aktualnej mapie do celdw projektowych), uzgodnienie trasy z
wiascicielem nieruchomosci, profil odgatezienia, bedgcego w zakresie projektowania, krotki
opis techniczny, kopie trasy uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Wotominskim w pasie drogowym (na terenie nieruchomosci nie wymaga sie uzgodnienia
ZUD). Na zatgcznikach graficznych (w szczegodlnosci na mapach) powinien by¢ widoczny
istniejgcy ukfad kanalizacyjny (wyjscie z budynku, lokalizacja szamba itp.) dla istniejgcych
budynkéw przytgczanych do sieci kanalizacyjnej - po 2 egzemplarze odrebnie dla kazdej
poses;ji.
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1.3. ZAKRES SPORZADZANIA DOKUMENTOW WYKONAWCY, WYMAGANIA

1) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wszelkich dokumentéw wynikajacych z
Warunkow Kontraktu i niniejszego PFU.

2) Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane oraz wymogami Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu.

3) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim warunki,
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
niniejszego Kontraktu.

4) W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz
i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamoéwienia i sporzadzenia
Dokumentéow Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sg do tego
celu niewystarczajgce.

5) Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inzyniera, uzgodnione w Przedsiebiorstwie Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. oraz
posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne.

7) W zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie Dokumentéw budowy (w tym dokumentaciji
powykonawczej) odpowiadajgcej zapisom niniejszego PFU, w szczegdlnosci dokumentdw
niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanej infrastruktury (uzyskanie braku sprzeciwu lub decyzji na
uzytkowanie).

8) W przypadku wymogu przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu wersiji elektroniczne;j
danego Dokumentu Wykonawcy dopuszczalne sg zapisy plikbw w nastepujgcych
formatach: pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg,
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem *.xls, pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst.
Dopuszcza sie zapis zatgcznikow do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbedne
uzgodnienia w postaci plikéw z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.

1.3.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy

Zestawienie kluczowych Dokumentow, sporzadzanych przez Wykonawce:

1) Program Robét

Wykonawca sporzadzi Program Rob6t w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu. Na 7
dni przed rozpoczeciem prac, przediozy Inzynierowi szczegbtowy Program, w razie
koniecznosci modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
W Programie Robot nalezy uwzgledni¢ m.in. ponizej wymienione zatozenia wykonywania
robot budowlanych:
¢ Okres realizacji inwestycji: zgodny z podpisang Umowa,
e Przerwa zimowa nastepuje w okresie od 15 grudnia do 15 marca kazdego roku w
szczegolnosci w zakresie robot realizowanych w drogach gruntowych z uwagi na
warunki zimowe.
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Wykonawca, za zgoda Inzyniera Kontraktu, moze wykonywaé niektére roboty,
ktérych realizacja jest niezalezna od warunkéw atmosferycznych, np. prace
porzadkowe, wykopy, zasypki w temperaturach dodatnich itp.

e Przyjmuje sie rozpoczecie robét budowlanych od budowy kanalizacji od
najnizszego punktu projektowanej sieci. Roboty zwigzane z budowa kanalizacji
w poszczegolnych ulicach prowadzone bedg w kierunku przeciwnym do
spadku budowanego kanatu.

e Zakres i czas wykonywania prob montazowych ustali¢ na podstawie wymagan
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Podany w opracowywanym przez Wykonawce Programie Robét czas robot
montazowych obejmuje rowniez proby, badania i odbiory.

Ponadto program powinien uwzgledniaé wszystkie wymagania Zamawiajgcego, a w

szczegolnosci m.in. nastepujgce czynniki i warunki:

— Kolejnos¢ realizacji Kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robot,

— Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoleh wymaganych obowigzujgcym prawem,

— Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

— Nalezy okredli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacije i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

2) Projekt budowlany
Budowa bedzie realizowana w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, sporzadzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera i uzgodniony przez Zamawiajgcego.

3) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inzynierowi do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robo6t zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Wykonaweca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robét przed uzyskaniem zatwierdzenia przez
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogodlng opisujgcg m.in.:

- Organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotdw roboczych (wykaz oséb), ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- Woyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium do badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) Czes¢ szczegodtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt m.in.:
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- Wykaz sprzetu i urzgdzen stosowanych na budowie,

- Rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

- Sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4) Whnioski materiatowe
Wykonawca opracuje i przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajgcemu
wnioski materiatowe, ktére bedg zawiera¢ szczegdtowe informacje dotyczgce Zzrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i ewentualnie probki.
Wz6r wniosku materiatowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystapi do wiasciwego organu o
wydanie dziennika budowy (na wiasny koszt wraz z kolejnymi egzemplarzami).
Dziennik budowy bedzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczylty przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Programu Robdt,

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- Przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- Uwagi i polecenia Inzyniera (w szczegodlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

- Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem
powodu,

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i korncowych odbioréw Robot,
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- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6) Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacija fotograficzna terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji filmowej w formacie cyfrowym
terenu przekazanego przez witascicieli przed rozpoczeciem robo6t budowlano-montazowych.
Filmy winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okres$lajgcy lokalizacje filmowanego
terenu poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych .

Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu na ptytach CD
lub DVD.

Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru Robét. Dokumentacja zostanie
sporzadzona na trzech ptytkach CD dla Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy robét.

Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng kazdej wbudowanej armatury
wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca zamontowania
armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego — 1 kpl.

Dokumentacja fotograficzna odgatezien do dziatek prywatnych

Wykonawca wykona po jednym egzemplarzu dokumentacji fotograficznej odrebnie dla
kazdego odgatezienia kanalizacyjnego do dziatki prywatnej. Zdjecia majg by¢ wykonane w
kolorze w wers;ji papierowej.

Dokumentacja dla kazdego odgatezienia ma by¢ trwale spieta i zawiera¢:

- zdjecie wigczenia odgatezienia kanalizacyjnego do sieci,

- zdjecie zakonczenia odgatezienia na granicy posesiji,

- zdjecie utozenia odgatezienia w gruncie.

- mape z zaznaczonym numerem dziatki, do ktdrej wykonano odgatezienie oraz nazwe ulicy,
przy ktérej potozona jest dana posesja.

7) Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych
przewoddéw grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji
Przed wykonaniem inspekcji nalezy przedstawi¢ Inzynierowi szkice inwentaryzaciji
geodezyjnej wykonanych odcinkéw sieci, wykonane i podpisane przez uprawnionego
geodete. Inspekcja telewizyjna powinna odbyC sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i
usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:

e kontrole spadkdéw na catej dlugosci przewodu,
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e kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegdtow
potgczen odcinkow rur, tréjnikow.
Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawiera¢ nastepujgce elementy: film - zapis cyfrowy
na ptycie DVD; wykresy utozenia przewodu i spadkow; ekspertyze przeprowadzong przez
wykwalifikowanych specjalistow, z wyszczegdlnieniem: miejsc zataman trasy przewodu,
uszkodzen mechanicznych wbudowanych materiatéw, rozsuniecia rur itp.

8) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

9) Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w dwoéch egzemplarzach w wersji

papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy

wszelkich staran, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej byty doktadne i

przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach).

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in. dokumenty niezbedne do przedtozenia

wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do odpowiedniego organu nadzoru

budowlanego fj.:

1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dotgczyc:

a) oswiadczenie projektanta okreslajgce, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg
istotnym, czy nie istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe,

b) kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis).W takim przypadku oswiadczenie kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;

4) Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby
inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora
nadzoru);

5 Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo wybudowanych obiektow sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej - w wersji papierowej i plikach PDF zapisanych na nosniku
elektronicznym np. na ptycie CD/DVD.

7) Dokumentacja geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na
podstawie ktorego wybudowany =zostat obiekt budowlany objety geodezyjng
inwentaryzacja, sporzagdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

8) Badania zageszczenia gruntu,

9) Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robét budowlanych,
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10) Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi
na zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);

11) Projekty budowlane, na podstawie ktorych jest realizowane zadanie;

12) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej;

13) Dokumentacje fotograficzng wbudowanej armatury;

14) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;

15) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych robé6t budowlanych lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy, ztozone do witasciwego organu nadzoru budowlanego z
uzyskanym brakiem sprzeciwu na uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego).

10) Pozostate Dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego/zgtoszenie robét budowlanych,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru Robét,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.

VVVYYVYYVY

11) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona powyzej w punktach 1-10 nie jest
wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
Kontraktu.

1.3.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Sporzgdzane przez Wykonawce Dokumenty wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera

Kontraktu.

1.3.2.1. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

Przed przystgpieniem do opracowania docelowej dokumentacji projektowej Wykonawca
przedtozy Inzynierowi/Zamawiajgcemu dwa egzemplarze roboczych rysunkow w wers;ji
papierowej wraz z obliczeniami, opisem i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach
uzgodnieniami do zatwierdzenia. Inzynier zwroci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych
rysunkow wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w
dokumentacji wynikajgce z uwag Inzyniera lub Zamawiajgcego zostang naniesione przez
Wykonawce w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inzynierowi w docelowych ilosciach do wuzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Po
zatwierdzeniu projektéw budowlanych przez Inzyniera, przed ztozeniem ich z wnioskiem o
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wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych, Wykonawca uzyska
uzgodnienie Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z
obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z Kontraktem. Za btedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robét lub ich czesci
bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentow Wykonawcy lub ich czesci przez
Inzyniera, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecig ,Zaakceptowano do realizacji’.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy

1.3.2.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgadza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

1.3.4. Zakres Robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez
Inzyniera i uzgodnionych przez Zamawiajgcego Dokumentow Wykonawcy sieci kanalizaciji
sanitarnej wraz z odcinkami odgatezien kanalizacyjnych od kanatu w drodze do granicy
prywatnych poses;ji.

W sktad Robét budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace rozbiorkowe
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkdw w miejscu ukfadania sieci.
b) Usunigcie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci.
c) Usuniecie warstwy humusu, wywéz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna.
3. Usuniecie kolizji
Usuniecie wszelkich kolizji widocznych na mapach jak i nie uwzglednionych, a
ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych budowanej w ramach
Kontraktu sieci z istniejgcg infrastrukturg oraz kolizji wynikajgcych z koniecznosci
przebudowy trasy istniejacych urzadzen. Wykonawca wykona te prace w ramach
Umownego Wynagrodzenia.
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo
— wodnych w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej mozliwos¢ wystgpienia
warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od ujetych w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych Wykonawca powinien
niezwtocznie powiadomic¢ Inzyniera i w porozumieniu z nim zastosowa¢ odpowiedni,
skuteczny system odwodnienia wykopu. Zastosowanie rozwigzah odmiennych od
zatozonych w Dokumentaciji Projektowej obcigza Wykonawce.
5. Roboty technologiczne — sie¢ kanalizacji sanitarnej
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a) Wykonanie kanatow grawitacyjnych;
b) Wykonanie odcinkéw odgatezien kanalizacyjnych do granicy prywatnej posesiji;
6. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;
a) Montaz studzienek rewizyjnych, potaczeniowych, przepadowych, czyszczakowo-
odwodnieniowych;
7. Potaczenia z istniejgcy infrastruktura:
a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb
Zamawiajgcego;
8. Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie drég i chodnikédw zgodnie z wymaganiami zarzgdcy
drogi), skarp, rowéw, humusowanie i realizacja zieleni);

b) Wszystkie inne niezbedne elementy.

9.  Pozostate prace wyszczegolnione w niniejszym PFU.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1. Dokumentacja Zamawiajgcego

Zamawiajgcy posiada nizej wymieniong dokumentacje:

e Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
wyszczegolnione w Czesci Informacyjnej PFU, zamieszczone w zatgczniku nr 3 do PFU
(aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostepne sg na stronie
internetowej w systemie informacji przestrzennej po linkiem: radzymin.e-mapa.net. W
prawym gornym rogu wyszukujemy konkretnych dziatek, w lewym gérnym rogu w
warstwach nalezy zaznaczy¢ "Zagospodarowanie przestrzenne".

1.4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkébw oraz doébr kultury
wspolczesnej

W obszarze realizowanej inwestyciji, w oparciu o wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania, nie stwierdza sie wystepowania stanowisk archeologicznych, co nie
wymaga podjecia ratowniczych badan archeologicznych przed rozpoczeciem prac
budowlanych. W przypadku odkrycia Sladéw o znaczeniu archeologicznym, wymagajgcych
zabezpieczenia przed zniszczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
przerwania rob6t budowlanych, zabezpieczenia znaleziska i miejsca jego odkrycia przed
zniszczeniem i do niezwtocznego powiadomienia wiasciwych organow.

1.4.3 Usytuowanie istniejacych sieci w poblizu projektowanych

Na terenie Gminy Radzymin jest eksploatowana sie¢ wodociggowa oraz system kanalizacji
rozdzielczej z oczyszczaniem sciekbw komunalnych w oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczyc¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjne;j.

Najblizej usytuowane urzadzenia kanalizacyjne dla projektowanej sieci kanalizacyjnej:

- Przewdd kanalizacji grawitacyjnej w ul. Prostej, Konopnickiej, Zdrojowej w Radzyminie,
- Przewdéd kanalizacji grawitacyjnej w ul. Okreznej, Gosciniec, Spokojnej w Stupnie,

- Przewdd kanalizacji grawitacyjnej w ul. Sikorskiego w Cegielni,
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- Przewdd kanalizacji grawitacyjnej w ul. Pitsudskiego w Ciemnem,

Miejsce wlaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami
technicznymi, stanowiacymi zatacznik nr 2 do PFU.

Wykonawca oceni mozliwos¢ wigczenia projektowanej sieci do zaproponowanych powyzej
miejsc wigczenia, ewentualnie zaprojektuje inne rozwigzanie wtgczenia sieci.

Trasa przewodow bedzie przebiega¢ w drogach: gminnych, prywatnych, i bedzie krzyzowac

sie m.in. z nastepujgcymi urzgdzeniami:

1) przewodami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, gazociggowymi, kanalizacyjnymi,
wodociggowymi, swiattowodami,

Wszystkie lokalizacje sieci wraz z elementami towarzyszacymi powinny by¢ uzgodnione z

wiascicielami nieruchomosci.

1.4.4. Opis istniejacej sieci kanalizacyjnej
Sieé kanalizacyjna
Istniejgca na terenie Gminy Radzymin sie¢ kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. Scieki
bytowo-gospodarcze i przemystowe sg odprowadzane poprzez uktad kanatéw do kolektora
gtéwnego i trafiajg do Oczyszczalni Sciekéw w Radzyminie, gdzie zostajg poddane p
Obszar inwestyciji
Obszar inwestycji stanowig tereny zabudowy jednorodzinnej i ustugowej, przez ktore
przebiega droga wojewddzka. Scieki sanitarne odprowadzane sg do przydomowych
bezodptywowych zbiornikéw. Wody opadowe odprowadzane sg na tereny nieutwardzone na
posesjach. W stanie istniejacym teren uzbrojony jest w: sie¢ gazowg, siec teletechniczng
(nadziemng i podziemng), sie¢ elektryczng (nadziemng i podziemng), sSwiattowody.

1.4.5. Warunki naturalne i gruntowo-wodne

Warunki geologiczne

Obszar Gminy Radzymin pod wzgledem budowy geologicznej jest dosy¢ zréznicowany. W
kierunku wschodnim i potudniowym dominujg utwory glacjalne — gliny zwatowe z
przewarstwieniem piaskdéw wodnolodowcowych i rzecznych. W zachodniej i potnocnej czesci
Gminy wsréod osadow czwartorzedowych przewazajg osady rzeczne, gtownie piaski. W
strefie  przypowierzchniowej wystepuja osady zlodowacenia $rodkowopolskiego,
potnocnopolskiego i holocenu. Osady glacjalne zlodowacenia s$rodkowopolskiego
praktycznie nie wystepujg. Znajdujg sie one jedynie pod piaskami peryglacjalnymi i
eolicznymi na wschodnich i poftudniowo-wschodnich krancach Gminy w obrebie
zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej. Taras radzyminski tworzg osady zlodowacenia
potnocnopolskiego, gtownie ity, mutki i piaski zastoiskowe oraz rzeczno-zastoiskowe o
migzszosci od kilku do kilkunastu metrow. W podmoktych obnizeniach wystepujg torfy
holocenskie. Na terenie Gminy wystepujg takze holocenskie piaski i namuly taraséw
zalewowych oraz torfy (w nieckach deflacyjnych), ktére sg najmtodszymi utworami.
Prawdziwym bogactwem Gminy sg surowce ilaste wykorzystywane na potrzeby prywatnych
cegielni do wyrobu ceramiki budowlanej.
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Warunki wodne

Przez teren Gminy przeptywajg dwie gtéwne rzeki — Rzgdza i Czarna. Gmina Radzymin
zlokalizowana jest w strefie oddziatywania duzych dolin rzecznych Bugu i Narwi (Zalew
Zegrzynski). Czes¢ ponocna i pétnocno — wschodnia Gminy odwadniana jest do Zalewu
Zegrzynskiego za posrednictwem starorzecza Bugu i rzeki Rzadzy, ktérych odcinki ujSciowe
znajdujg sie w poétnocno-zachodniej czesci terenu. Nadmiar wod powierzchniowych z
centralnej i potudniowej czesci Gminy odprowadzany jest poza jej granice ciekami
Beniamindwka i Kanatem Sierakowskim oraz rzekg Rzadzg i Czarng, ktére wptywajg w
kierunku zachodnim do kanatu Zeranskiego i dalej do Zalewu Zegrzynskiego. Lokalnymi
odbiornikami wod powierzchniowych na terenie Gminy sg nieliczne sztuczne zbiorniki wodne
(glinianki) zgrupowane gtéwnie w potudniowej czesci Radzymina.

Wody podziemne

Na terenie taraséw zalewowych i nadzalewowych wystepuje tylko jeden migzszy poziom
wodonosny drenowany przez rzeke Bug i Wista. Warstwa wodonosna nie podlega izolacji od
powierzchni, a zwierciadto wody posiada swobodny charakter. Woda gruntowa wystepuje
wsrod piaskédw rzecznych o korzystnych warunkach filtracji. Zasilanie woéd podziemnych
odbywa sie gtéwnie za posrednictwem miejscowych opaddw atmosferycznych. Powierzchnia
piezometryczna zwierciadta wody jest prawie ptaska. Poza tym jest ona lekko nachylona w
kierunku drenujgcych ciekdw powierzchniowych.

Natomiast na obszarze zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej oraz tarasu
zastoiskowego (radzyminskiego) wystepujg, co najmniej dwa poziomy wodonosne
rozdzielone serig nieprzepuszczalnych itéw, mutéw lub glin:

- gérny poziom wod gruntowych wystepuje w stropie serii nieprzepuszczalnej jako swobodne
zwierciadto wsrod piaskéw lezacych na itach | mutach, lub jako sgczenie z serii zastoiskowe;.
Wody podziemne zasilane sg wylgcznie dzieki infiltracji opadéow atmosferycznych, a od
okresowego bilansu tych opaddw i parowania zalezy aktualny stan wéd. Okresowe wahania
poziomu wod sg duze ze wzgledu na utrudniong infiltracje wgtebng i doptyw powierzchniowy.
W rejonie Radzymina gorny poziom wodono$ny charakteryzuje sie pogorszong jakoscig ze
wzgledu na zrzut zanieczyszczenh do gruntu.

- dolny poziom wodonosny tarasu radzyminskiego i zdenundowanej wysoczyzny wystepuje
ponizej ilastej serii zastoiskowej. Zwierciadto wody podziemnej jest napiete i stabilizuje sie na
poziomie zblizonym od zwierciadta gornego poziomu, co swiadczy, ze wody obu poziomow
pozostajg w kontakcie hydraulicznym.

Dolny poziom wodonosny jest gtbwnym zrodtem wody dla celow komunalnych i
przemystowych.

Zamawiajacy dysponuje wynikami badan geotechnicznych, ktére stanowia Zatacznik
nr 6 do PFU.

Jezeli Wykonawca uzna za niewystarczajgce informacje przekazane przez
Zamawiajacego odnosnie warunkéw hydrogeologicznych to Wykonawca uzyska na
swoj koszt wyniki dodatkowych badan geotechnicznych.

1.5.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projektowana sie¢ kanalizacyjna ma zapewni¢ grawitacyjny odbiér sciekéw z przylegtych
posesiji.
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1.5.1. Kanalizacja sanitarna

Wykonawca w ramach Kontraktu nr 16 ma za zadanie zaprojektowaé¢ i wybudowaé
kanalizacje sanitarng. Orientacyjng lokalizacje kanatdbw i zakres skanalizowania
przedstawiono na zatgczniku mapowym w Czesci Informacyjnej PFU - Zatgcznik nr 1. Ukfad
kanatéw (réwniez zagtebienia i spadki) powinien zapewni¢ ciggly odbior $ciekdw z obszaru
przewidzianego do skanalizowania oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic
objetych zakresem przedmiotowej inwestycji oraz przytaczenie posesji przewidzianych do
wpiecia do sieci kanalizacyjnej oraz z pozostatego obszaru zlokalizowanego wzdtuz ulic
objetych zakresem przedmiotowej inwestycji.

Odprowadzanie sciekéw z posesji powinno odbywaé sie w systemie grawitacyjnym, mozliwie
najkrotszg droga. Lokalizacja studni kanalizacyjnych powinna umozliwiaé dojazd do nich w
celach wykonywania niezbednych prac eksploatacyjnych oraz zapobiega¢ zalewaniu ich
wodami opadowymi. Rozmieszczenie studni na kanale powinno zapewnia¢ dostep do
kanatow w celu ich ewentualnego czyszczenia.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Stosowanie oznaczen przez Zamawiajacego

Wszystkie wskazane w SIWZ (w szczegdlnosci w niniejszej PFU) oznaczenia
indywidualizujgce opisywane materiaty, urzgdzenia, technologie lub rozwigzania techniczne,
w szczegllno$ci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia modeli
produktéow lub urzgdzen, zawarte zarbwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter
informacyjny i niewigzgcy.

W kazdym przypadku wystepowania w SIWZ takiego oznaczenia indywidualizujgcego
przyjac nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub
réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan,
urzgdzen lub materiatdw rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w SIWZ parametrach
technicznych, spetniajgcych obowigzujgce przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku
zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzenh réwnowaznych Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé, Zze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia
réwnowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PROJEKTOWYCH

Wymagania w zakresie Prac projektowych oraz sporzgdzania i zatwierdzania Dokumentéw
zostaty okreslone w punkcie 1.2. i 1.3. niniejszego PFU.

2.2.WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIALY BUDOWLANE

2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan
ilo$ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do
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wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu
nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
szczegotowe informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatdbw oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. W uzasadnionych przypadkach Inzynier lub Zamawiajgcy bedzie wymagat
odpowiednich sSwiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materialty uzyskiwane z danego
zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggly.

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materialtow odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszag by¢ przedstawione Inzynierowi Kontraktu. Dokumentacja zawierajgca
raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatdbw wymaga
zatwierdzenia Inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej
zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie Terenu
Budowy, poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Wytwornie materiatdbw mogg byC¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

Kazda uzasadniona zmiana wymagan okreslonych w ponizszych punktach
dotyczacych materialow wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

2.2.1.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. JeSli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych Robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.1.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.2.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny i ciggly odbior $ciekéw od
wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji. Projektowany i budowany kanat
ma uwzglednia¢ maksymalny zasieg grawitacyjnego odprowadzania sciekow, przewidujgc
kierunki rozwoju miasta.

b) Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac rury i ksztattki PVC o Sciance litej,
klasy SN8 kN/m2 dla $rednic DN 160 — 300 mm.

c) Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ ze spadkami zapewniajgcymi przeptyw sciekow z
predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu oraz z uwzglednieniem
maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu sciekdw w przewodach kanalizacyjnych.
Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla kanatow o Srednicy DN200 mm nie
powinny by¢é mniejsze niz 0,5%, a dla kanatéw o $rednicy DN 300 mm nie powinny by¢
mniejsze niz 0,3%. Nalezy unika¢ spadkdw niezgodnych ze spadkami terenu.

d) Nalezy zachowywa¢ wymagane odlegtosci projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych
od pozostatego uzbrojenia.

e) W liniach rozgraniczajgcych jezdni kanaty powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci ok.
1,5m od krawedzi jezdni.

f) Minimalne przykrycie kanatéw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4m, natomiast maksymailne
zagtebienie dna kanatu zasadniczo nie powinno przekraczac¢ 5,5m.

g) W drogach o nawierzchni asfaltowej, na skrzyzowaniach ulic, przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju kanatu, w punktach weztowych, w najwyzszym punkcie
kanatéw grawitacyjnych, przy wigczeniu kanatéw bocznych i odgatezien sieci do dziatek
prywatnych oraz w odlegtosciach ok. 60 m, nalezy zaprojektowa¢ studnie zelbetowe o
Srednicy min. 1200 mm. W szczegdlnych przypadkach, za zgoda Przedsiebiorstwa (np.
brak miejsca), istnieje mozliwos¢ zastosowania studni o srednicy 1000 mm. Zastosowanie
ww. przypadkach studni o srednicy 600mm bedzie mozliwe wytgcznie w przypadku braku
miejsca w drodze na zastosowanie studni o wiekszej srednicy oraz bedzie wymagac
pisemnej akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego.

h) W drogach gruntowych dopuszcza sie zamontowanie na kanatach grawitacyjnych DN200
co drugiej studni PVC/PP z rurg trzonowg karbowang dwuwarstwowa min. SN4 o
srednicy min. 600 mm, wtaz DO600 klasa D400.

i) Wigczenie odgatezienia do kanatu sanitarnego poprzez studnie kanalizacyjng lub tréjnik.

j) Na kanale doprowadzajgcym sScieki do pompowni Sciekéw nalezy zaprojektowac studnie z
zasuwg nozowg z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, pokrywa wiazu
zamykana. Dobrana $rednica studni powinna zapewni¢ swobodng wymiane armatury
przez eksploatatora (zaleca sie studnie min. DN 1200). Studnia powinna by¢
zlokalizowana przed przepompownig. Wewnetrzne powierzchnie studni zbiorczych
przed pompownia nalezy zabezpieczyé powloka ochronng (np. epoksydowo-
bitumiczng) o duzej odpornosci na oddziatywanie $rodowisk agresywnych chemicznie, w
zwigzku narazeniem konstrukcji studni na staly kontakt ze sSciekami komunalnymi i
przemystowymi.

k) Zaleca sie, aby nie lokalizowa¢ studni oraz komor kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach
terenu oraz pod miejscami parkingowymi i postojowymi.

[) Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczyc¢ ,0s w 0s”.

m)Wigczenie odgatezienia od kanatu gtéwnego do posesji prywatnych w studzienkach
potgczeniowych wg zasady ,dno w o0s”, tak aby dno odgatezienia sieci byta na wysokosci
osi kanatu gtéwnego.

n) Inne wtgczenia mozliwe bedg tylko na odnoge 45°.
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0) Rury nalezy uktada¢ na ptukance 8/16 mm grubosci 20 cm.

p) W ramach budowy sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane
gruntu w wykopie. Przy robotach ziemnych dokonaé wymiany gruntu na piasek
sredni lub pospétke. Wymagany wskaznik zageszczania min. Is = 0,98.

2.2.3. Studnie kanalizacyjne potaczeniowe, rewizyjne

a) Studzienki potgczeniowo-rewizyjne nalezy wykona¢ jako zelbetowe o $rednicy zgodnie z
punktem 2.2.3. Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie 20 cm zageszczonego ttucznia
kamiennego — dolomit dewonski 0-63 mm.

b) Do budowy studni nalezy stosowaé elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato
nasigkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosSci
W8 i mrozoodpornosci F-150.

c) Kregi zelbetowe powinny by¢ wyposazone fabrycznie w Zeliwne stopnie wtazowe.

d) Kregi denne z monolityczng kinetg wykonang fabrycznie. W uzasadnionych przypadkach
za zgodg Inzyniera Kontraktu dopuszcza sie na dnie studni zelbetowych wykonac¢ na
miejscu kinete betonowg. Wysokos¢ kinety w studniach kanalizacyjnych min 2/3 srednicy
przewodu.

e) Nalezy minimalizowa¢ ilos¢ laczen w studni poprzez stosowanie kregow o
wysokosci min. 1m, poczawszy od posadowionego najnizej. Lgczenie kregéow na
uszczelki samosmarujgce.

f) Nalezy zabezpieczy¢ zewnetrzne powierzchnie betonu przed agresywnym dziataniem
wod gruntowych. tgczenia kregdéw nalezy uszczelni¢ zaprawa.

g) Pierscienie wyréwnawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych tgczone na
zaprawy polimerowe.

h) Przepady wykonywac¢ kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone powtokg
hydroizolacyjnga, umieszczone na zewnatrz studni. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie¢ po uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajgcym zastosowanie studni
przepadowej ze spadem wewnatrz studni.

i) W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwienczen studni betonowych nalezy
stosowac pierscienie odcigzajace.

i) W drogach gruntowych o nawierzchni z ttucznia lub w terenach zielonych ptyty pokrywowe
nalezy szczelnie posadowi¢ na kregach, natomiast teren wokdt wikazu nalezy utwardzic¢
stosujgc pierscienie betonowe z betonu B30. Pierscienie powinny posiada¢ Srednice
1000mm - dla studni DN600mm, oraz 2000mm - dla studni DN1200mm. Wysokos$¢
pierscienia nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

k) Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwienczenia nalezy posadawia¢ 10-15 cm
nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyze;j.

[) Na studniach kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wilazy klasy D400, srednicy DO600, z
zeliwa sferoidalnego, typu ciezkiego, z wymienng wktadkag ttumigca, z zamknieciem na
zawias i zatrzask.

m)Wtazy powinny by¢ dostosowane do natezenia ruchu drogowego, w zwigzku z czym przy
akceptacji wlazéw Inzynier/Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage mase wiazéw wedtug
zasady im wieksze natezenie ruchu drogowego, tym masa witazu powinna by¢ wieksza.
Nalezy przyjaé, ze w drogach o duzym natezeniu ruchu, wymaga sie wkazéw o masie min.
52kg. Dopuszcza sie zastosowanie wtazow pozycjonowanych.

n) Nie dopuszcza sie stosowania wtazow z otworami wentylacyjnymi w obnizeniach terenu
(w miejscach gromadzenia sie wdd opadowych) oraz na studniach rozpreznych. W
szczegolnych przypadkach, za zgodg Inzyniera Kontraktu, dopuszcza sie stosowanie
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studni ze zwienczeniem wodoszczelnym. W obnizeniach terenu nalezy stosowaé¢ wtazy
wodoszczelne.

2.2.4. Odgatezienia sieci kanalizacyjnej w kierunku prywatnych posesiji

a) Odgatezienia kanalizacyjne powinny byé wykonywane z rur PVC klasy SN 8 kN/m? o
Sciance litej, fgczone na uszczelke gumows, $rednicy min. DN 160 mm ze spadkiem min.
1,5 %.

b) Na koncu odejscia, na granicy z prywatng posesjg zamontowa¢ korek PVC,
zabezpieczajgcy rure do czasu budowy dalszego odcinka na terenie poses;ji.

c) Wiaczenie odejs¢ powinno by¢ prostopadie do przewodu ulicznego za posrednictwem
studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a wtgczenie do obiektu pod katem prostym.

d) Na przytaczu w odlegtosci ok. 2 m od ogrodzenia lecz nie wiekszej niz 20 m od przewodu
ulicznego oraz na zatamaniach przewodéw nalezy zaprojektowa¢ studzienki kanalizacyjne
DN 425 mm.

e) Minimalne przykrycie przewodéw powinno wynosi¢ 1,2 m. W przypadku niezachowania
przykrycia 1,2 m nalezy przewidzie¢ ocieplenie w celu nieprzemarzania przewodu.
Wowczas na etapie projektowania nalezy okresli¢é rodzaj ocieplenia oraz dotgczyé
obliczenia jego grubosci.

f) Dla kazdego wykonanego odgatezienia Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic¢
dokumentacje fotograficzng zgodnie z punktem 1.3.1. PFU.

Kazde uzasadnione odstepstwo od w/w zasad realizacji urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych musi uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

2.2.5. Przejscia rurociggdéw przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca

infrastruktura, zielenia.

a) Rozwigzanie techniczne i usytuowanie przej$¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne,
drogi oraz kolizje z istniejgcg infrastrukturg wymagajg uzgodnienia z ich odpowiednimi
gestorami. Uzgodnienia nalezy wuzyskaé przed przedtozeniem Inzynierowi i
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

b) Gtebokos¢ utozenia projektowanych odcinkéw przewoddéw pod drogami powinna wynosi¢
co najmniej 1,5m od nawierzchni drogowej do gérnej tworzgcej rury ochronne;j.

c) W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgca
infrastrukturg  Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela lub zarzadce sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury kolidujgcej. Koszty dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwoleh na
przebudowe lezg po stronie Wykonawcy.

d) W przypadku koniecznosci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé w
imieniu Zamawiajgcego zgode na wycinke drzew.

e) W wiekszosci przypadkow przy przejsciu rurociggiem przez przeszkode standardowym
rozwigzaniem jest zastosowanie na przewodzie rury ostonowej. Srednice rury ostonowej
nalezy dobra¢ tak, aby mozna bylo swobodnie wprowadzi¢ do niej i wyprowadzi¢ z niej
rure przewodowg. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony diuzsza min. 1,0 m od
obrysu przeszkody kolidujgcej z przewodem. Rura przewodowa powinna byc¢
umieszczona w rurze ostonowej na ptozach co 1 m. Koncowki rury ostonowej powinny by¢
zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu proby szczelnosci przewodu manszetami.
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f) Przejscia przez jezdnie asfaltowe wykonywac zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.

g) Zaleca sie aby skrzyzowania z ciekami wodnymi projektowaé pod ciekiem wodnym w
rurze ostonowej. Przejscie przewodami przez cieki wodne nalezy uzgodni¢ z jego
wiascicielem lub uzytkownikiem.

h) Stosowac rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych wg PN-79/H-74244. Rury
stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzng izolacjg bitumiczng
Z02. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

2.3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH/
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdt.

2.4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach.

2.4.1. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
decyzje i postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych.
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2.5.CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO -
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Materiat przewodéw: PVC

Dtugos¢ kanatow grawitacyjnych DN 200 mm: ok. 893m

12 miesiecy od daty
Okres Zgtaszania Wad wystawienia
Swiadectwa Przejecia

Gwarancja Producenta na Materiaty i Urzadzenia 24 miesigce

. Lo , zgodnie z gwarancjg
Usuwanie awarii sieci i Urzgdzen: _ .
udzielong w ofercie

3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.WSTEP

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robodt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty,
Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel
Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatdow, jakie bedg wymagane, aby ta czesé byta
zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat
Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie
przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne
dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

3.1.1. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktem jest:
1. Akt Umowy,
2. Warunki Szczegolne Kontraktu,
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3. Warunki Ogdlne Kontraktu, tj. Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania
i Budowy dla urzgdzeh elektrycznych i mechanicznych oraz Robét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce, SIDIR 2008, Wydanie [V
angielsko - polskie, nazywane dalej FIDIC - zétta ksigzka,
4. Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

3.1.2. Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapiséw Kontraktu ponosi Wykonawca.

3.1.3. Zgodnosé Roboét z SIWZ | Dokumentami Wykonawcy

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Inzyniera
Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to
wzigé pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t wchodzgcych w
zakres Kontraktu. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdétéw niezbednych do
opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub
opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

3.1.4. Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajagcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

3.1.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukohczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢é Roboty objete
Kontraktem. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez
Zamawiajgcego. W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potgczeniu z PFU, w ktéorym sag
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Szczego6towa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

3.1.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od
odnosnych wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe/zgtoszenie wykonania robét budowlanych,

- pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

- pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robo6t
zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.

Razem z Programem Robot w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia
Robo6t Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowieh
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Roboét zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentow Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy odpowiednich upowaznien/petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Optaty
Zwigzane z upowaznieniami/petnomocnictwami ponosi Wykonawca.

3.2.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.2.1. Rozpoczecie Robot

1) Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéow Wykonawcy lub ich czesci przez Inzyniera, uzyskanie pozwolenia na
budowe lub decyzjg zezwalajgcg na realizacje przedsiewziecia oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajgcych z Kontraktu, Klauzula 8.1. Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na
Wykonawcy.

2) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru
budowlanego zawiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

3) Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w obecnosci pracownika ze
strony Zamawiajacego wykona przeglad istniejagcych urzadzen na sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej i sporzadzi protokét z przegladu.

4) Przed przystapieniem do odtworzenia nawierzchni i po jej odtworzeniu Wykonawca
w obecnosci pracownika ze strony Zamawiajacego wykona przeglad istniejacych
(oraz nowobudowanych) urzadzen na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, ich stan
regulacji i sporzadzi protokét z przegladu. W przypadku uszkodzenia ww.
urzadzenia w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca naprawi je na wtasny koszt.

3.2.2. Wpiecia projektowanych urzadzen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
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Wopiecia projektowanych urzgdzen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé pod
nadzorem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca w terminie co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym terminem Roboét bedzie wystepowat na pismie do Dziatu Technicznego
Zamawiajacego i zgtaszat do Inzyniera. Do Robdét mozna przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3.2.3. Zajecia terenu

Podczas trwania Roboét objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktorym bedg zlokalizowane:

- wykopy liniowe przy realizacji kanatdw sanitarnych, pas komunikacyjny wzdiuz

wykopu,

- tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy,

- sktadowanie materiatéw wzdtuz wykopow.
Optaty za zajecie terenu pokrywa Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego jest
skfadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.
Optaty za umieszczenie urzgdzen kanalizacyjnych w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajacy.

3.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i przejecia Robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia, korzystania z wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr Sciekow, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediow w czasie trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidaciji
przytgczy po ukonczeniu Kontraktu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zapory, pfoty, znaki itp. zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Koszt wybudowania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
I wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
¢) Przygotowanie terenu.
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
b) Optaty/dzierzawy terenu.
¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.2.5. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczeh ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz rozbidrki.

Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze magazynowania materiatow.

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. Wykonawca ustali punkt
poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt
przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wilasng
odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody/umowe
przytgczeniowg na dostarczanie energii. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia Sciekéw ponosi Wykonawca. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie
korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty podtgczenia do
istniejgcych przewoddédw gtownych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i speli¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytgczeniowe;.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodtem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzgcy
do tymczasowego oSwietlenia lub  zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego
zrédta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
taczami.
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Przytacza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylgcza zostang usuniete z
zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu pierwotnego.

3.2.6. Wycinka drzew

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za skladowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast
optaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposéb unikajgcy
kolizji z drzewami, aich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce
innych racjonalnych rozwigzan. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie
sporzadzania Dokumentow Wykonawcy z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji
projektowanej sieci z drzewami.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wilasnoscig jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja
wilasnos$ciag Zamawiajacego.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.2.7. Odwéz ziemi z wykopow, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego migjsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni drogowych we wiasnym
zakresie i na wtasne ryzyko.

3.2.8. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac odtworzenie nawierzchni. Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia m.in. nawierzchni drég i chodnikéw zniszczonych w czasie
wykonywania Robét do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

W drogach gminnych Wpykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z zatgczonymi
Warunkami Odtworzenia Nawierzchni, wydanymi przez Gmine Radzymin stanowigcymi
zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU.

W drogach prywatnych Wykonawca przy odtwarzaniu nawierzchni, bedzie odpowiednio
stosowat wytyczne zawarte w punktach nr 1-6 oraz nr 8-16 wyzej wymienionych Warunkow
Odtworzenia Nawierzchni wydanych przez Gmine Radzymin. Odtworzona nawierzchnia
podlega odbiorowi przez przedstawiciela Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zaktada odtworzenie nawierzchni w ponizszy sposéb, z
zastrzezeniem, ze wigzgce dla Wykonawcy sg uzgodnienia z wiascicielem drogi prywatnej
(Zamawiajacy zastrzega, ze nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéw wynikajgcych
ze zmiany sposobu odtworzenia nawierzchni ustalonych przez Wykonawce z wiascicielem
danej drogi):

o W drogach o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej zadnym
kruszywem/gruzem — nalezy wykona¢ nastepujgce warstwy nawierzchni: piasek
sredni/pospotka na catej szerokoéci jako warstwa odsgczajgca - 20 cm, przekruch
betonowy 31,5 - 63 mm -15 cm, dolomit dewonski 4 - 31,5 mm -10 cm

e w drogach o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kruszywem/gruzem — w
zakresie robot musi sie znalezé wykonanie w tej drodze nawierzchni ttuczniowej:-
podbudowa z ttucznia kamiennego — dolomit dewonski: warstwa dolna o grubosci 17
cm o frakcji 31,5 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym — dolomit dewonski - o
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grubosci 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da tgczng grubos¢ podbudowy
ttuczniowej 25 cm

e w drogach o nawierzchni z destruktu asfaltowego — w zakresie rob6t musi sie
znalezé:

- korytowanie na catej szerokosci pasa drogowego

- wykonanie warstwy odsgczajgcej na catej szerokosci drogi z pospétki o grubosci 15cm.

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego dolomit dewonhski o frakcji 0-63 i
grubosci 20 cm. Podbudowe wykonac¢ na catej szerokosci drogi,

- wykonanie warstwy destruktu o grubosci 15 cm przed zageszczeniem. Do budowy
drogi z destruktu nalezy stosowaé¢ destrukt swiezo sfrezowany z nawierzchni
asfaltowych. Destrukt nalezy uktada¢ na catej szerokosci drogi oraz na catej dtugo$ci
prowadzonych robot w drodze.

o w drogach o nawierzchni z kostki brukowej, trylinki — odtworzenie nawierzchni
nalezy wykonac do stanu pierwotnego. Sposéb odtwarzania poszczegdlnych warstw
zostanie ustalony po komisyjnym rozebraniu nawierzchni (z ustalen nalezy sporzadzi¢
protokot i dokumentacije fotograficzng).

Koszty odtworzenia nawierzchni Wykonawca powinien wkalkulowaé w Cene Oferty.

Po zakonczeniu robét ziemnych zwigzanych z zasypka Wykonawca przystapi do
badan zageszczenia gruntu. O terminie planowanych badan zawiadomi pisemnie
Zarzadce danej drogi na pieé dni przed planowanym badaniem. Zawiadomienie
niniejsze przedtozy do wiadomosci Inzynierowi i Zamawiajagcemu. Badania niniejsze
odbywaja sie przy udziale Inzyniera i Zarzadcy drogi.

Po wykonaniu kazdej warstwy nawierzchni Wykonawcy dokona odwiertéw kontrolnych
odtwarzanej nawierzchni (w miejscach wskazanych przez Inzyniera).

Wilazy kanatowe, skrzynki zasuw i hydrantébw oraz inne urzadzenia rewizyjne
znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy wyregulowaé z dopasowaniem do
odtwarzanej nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami
odtwarzanej nawierzchni. W przypadku gdy istniejgce zasuwy wodociggowe, hydranty
podziemne znajdujq sie pod powierzchnig terenu Wykonawca zobowigzany jest do ich
odkrycia i wyregulowania do poziomu odtwarzanego terenu.

W przypadku obsadzenia w gruncie nalezy te urzgdzenia zabezpieczyé zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego oraz z gestorami danego urzadzenia.

3.2.9. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o
odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wiasny koszt),
zatwierdzony przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robdét.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robét w gruntach spoistych rury
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na warstwie ptukanki 8/16 o grubosci 20cm.
Projekt odwodnien opracowany przez Wykonawce winien opisywacC zakres leja depres;i
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robét
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych
— w przypadku odprowadzania wod do tych rowéw.
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3.2.10. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przed rozpoczeciem realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
rzednych posadowienia istniejgcych urzadzen kolidujacych z budowang infrastrukturg
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Przebudowe urzgdzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Roboét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami
uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 4
godzin od ich wystgpienia.

Koszt wszelkich opracowan zwigzanych z przebudowa urzadzen kolidujacych oraz
pozyskania wymaganych dokumentéw m.in. zgéd, uzgodnien, pozwolen pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca powinien w Cenie Oferty uwzgledni¢ przebudowe urzadzen kolidujacych z
projektowang kanalizacja sanitarng i projektowanym wodociagiem.

Z tytutlu wystapienia kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej z istniejacymi urzadzeniami kolidujgcymi Wykonawcy nie przystuguja
zadne roszczenia.

3.2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien

zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr

62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na

odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i

uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego

gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

3.2.12. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j ii bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
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3.2.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o

informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu budowlanego, ktéry bedzie

zawierat m.in.:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunki uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

e utrzymywanie wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

¢ informacje nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji
niebezpiecznych,

¢ informacje nt. przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

¢ informacje w zakresie organizacji pracy na budowie,

e sposoby informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej Wykonawca

uwzgledni w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow Robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.2.14. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robdt rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdére majg byC wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, ich wtaScicieli i inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat
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dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytutu
naprawienia ww. uszkodzen.

3.2.15. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Kazdy
pracownik przebywajacy na terenie budowy stale bgdz okresowo oraz osoby wizytujgce muszg
posiadaC przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajgcy ich
odczytanie. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak
np. kaski, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo do
odsuniecia od Robot pracownikédw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich
spetienia.

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia.

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

3.2.17. Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposbéb, aby obcigzenia mogagce na nie dziataC w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do: zniszczenia catosci lub czesci obiektéw; przemieszczen i odksztatcen o
niedopuszczalnej wielkosci; uszkodzenia czesci obiektéw, potgczen lub zainstalowanego
wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementéow konstrukcji; zniszczenia na
skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i
w catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczehstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca nie przystgpi do jakiejkolwiek czesci Robdt przed uzyskaniem
zatwierdzenia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci.

4.2.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

4.3.POBIERANIE PROBEK

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji lokalizacje punktéw poboru prob i powiadomi mailowo i
telefonicznie Inzyniera dwa dni wczesniej przed planowanym terminem poboru préb.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca
powinien pobraé¢ i poddac¢ analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby
bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Je$li
zdaniem Inzyniera wystagpit znaczny btad w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania
w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane
pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosS¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera
bedag odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi mailowo i
telefonicznie Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania na dwa dni przed
planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.6.PROBY

Dokonywanie Prob, innych niz Préby Eksploatacyjne bedzie odbywac sie wg Warunkow
Kontraktu, klauzula 7.4 [Dokonywanie Prob].

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng
sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty
wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej nalezy wykona¢ nastepujgce proby:

1) badanie zageszczenia gruntu
Badanie zageszczenia zasypki gtéwnej wykopu wykona¢ nalezy sondg SD-10. Badanie
zageszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzi¢ nalezy ptytg dynamiczng HMP
LFG pro. Po wczesniejszym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do przystgpienia
badan, Inzynier okresli migjsce i czestotliwoS¢ wykonywania niniejszych badan. Wynik
przeprowadzonego badania zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego
geologa. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu min. 1s=0,98.

2) inspekcja TV wykonanej kanalizacji
Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu i usunieciu z
niego piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:
- kontrole spadkoéw na catej dtugosci przewodu,
- kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegotow
potgczen odcinkdw rur, tréjnikow i studzienek.
Wyniki inspekgcji telewizyjnej powinny zawierac nastepujgce elementy:
- film — zapis cyfrowy na ptycie DVD,
- wykresy utozenia przewodu i spadkow,
- ekspertyze przeprowadzong przez wykwalifikowanych specjalistow, z
wyszczegolnieniem: miejsc zataman trasy przewodu, uszkodzeh mechanicznych
wbudowanych materiatow, rozsuniecia rur itp.
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5. WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czeéci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowieh dotyczacych obmiaru.
W tym Swietle:
1) Cena Kontraktowa bedzie zryczaftowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
2) Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.
Wykonawca wykona obmiar dtugosci wybudowanej sieci kanalizacyjnej, w celu okreslenia
faktycznej ich dtugosci. Jednostkg obmiarowg dtugosci jest metr biezgcy.

5.2. PRZEJECIE ROBOT

5.2.1. Ogodlne procedury Przejecia Robot

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych wtadz lokalnych.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu — Przejecie czesci Robot,

- odbiorowi koncowemu — Swiadectwo Przejecia Robat,

- odbiér po Okresie Zgtaszania Wad — Swiadectwo Wykonania,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

5.2.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
Robdét dokonuije Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowac Robot bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem korncowym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.
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5.2.3. Odbiér czesciowy — Przejecie czesci Robo6t

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czes$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. W trybie
odbioru czeséciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czeéci Robét. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce nastepujgce
dokumenty:
e |nwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub w
uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny.
e Sprawozdanie z inspekciji TV kanatéw sieci grawitacyjnej
e Protokoty z koniecznych prob (np. préby szczelnosci, préby cisnieniowe, badanie
zageszczenia terenu).
o Protokoty odbioréw wtascicieli terenéw
e Oswiadczenie Kierownika robot o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.
e |Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce prawidtowe
wykonanie robot.
¢ Dokumentacja fotograficzna z przytgczy

5.2.4. Odbiér Koncowy - Warunki Przejecia Robot

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2) Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdét i przekazania koniecznych
dokumentdw.

4) Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

5.2.4.1. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, stwierdzajgce zakonczenie Robdt po

zweryfikowaniu dokumentow i robot wchodzgcych w zakres odbioru koncowego, pod

warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujgcych warunkéw:

1) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

2) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia.

W przekazaniu biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera i Wykonawcy.
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5.2.4.2. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawczg, o ktdérej mowa w punkcie
1.3.1. PFU, ktora wczesniej zostanie zweryfikowana i zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego - Przejecia Robét. Wszystkie zarzagdzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokot
Koncowego Przejecia Robdt.

5.2.5. Odbiér Po Okresie Zgtaszania Wad

Odbidr po Okresie Zgtaszania Wad polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad okreslonym w ofercie. Odbiér ten
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 5.2.4. Odbior koncowy.

5.2.5.1. Swiadectwo Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad lub niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robdét, wigcznie z usunieciem wad.
Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

5.2.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym udzielonym przez wykonawce w ofercie. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce. Z
odbioru tego sporzgdzany jest protokét.

6. CENA KONTRAKTOWA | PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na

podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg

Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie przedmiotu Zamdéwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1) robocizne bezposrednia.

2) wartos¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

3) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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4) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

5) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

6) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty

za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

7. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,

normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania

dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich

zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Niniejszy  Program  Funkcjonalno—Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego

z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich

brak nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy Prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy.

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity — Dz.U. 2020. poz. 1333)

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (DZ.U. 2019, poz. 2019
z pézniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92,

poz. 881)

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021,
poz. 961)

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U z 200 r., nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.)

6) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 247 z p6zn. zm.)

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz.470, 471, 1087, 2338 z
pozn. zm.)

8) Ustawa z 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow ( tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 2028)

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz 624)

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity — Dz.U 2021 poz 779 )

11) Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (tekst jednolity — Dz.U 2015 p0z.1483)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity - Dz. U.
2019. poz. 1065)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003r., nr 120, poz. 1126)
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u.
z 2003r., nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r., nr 96 , poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z
2003r., nr 5, poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. z 2013r., poz. 640)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 516)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr
43, poz. 430).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)

24) PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

26) PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

27) PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

28) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

29) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

31) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

32) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
33) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
34) PN-91/M-34501: Gazociaggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

35) PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggdéw.

36) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

37) PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.

38) PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendw budowy,

przemystowych, kolejowych oraz dworcéw i Srodkéw transportu publicznego.

39)

PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1Kv.

40) BN-83/8836-02:Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

41) BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.

42) BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

43) ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.

44) PN-8 I/B-] 0725: Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
45) PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
46) PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badan.

47) BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

48) BN-62/6738-04:Beton. Badania masy betonowej.
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49) PN-88/B-04300: Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
50) PN-88/6731-08:Cement. Transport i przechowywanie.

51) PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

52) PN-88/B-30000: Cement portlandzki

53) PN-92 / B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

54) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTIINSTAL,
2003r.

55) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTIINSTAL, 2003r.

56) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —
Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

57) Normy i przepisy wymienione w punkcie 8 PFU.

atakze:  wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

8. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1.ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE
8.1.1. Wstep

8.1.1.1. Zakres Robo6t pomiarowych i geodezyjnych objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach Robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje
m.in:
¢ Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych:
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,
- wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Na tym etapie wykonane beda tez niezbedne ratunkowe prace archeologiczne.
¢ Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw.
¢ Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.
e Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

8.1.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
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8.1.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami
wykonania i odbioru Robét s3:
e paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,
e paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
e prety stalowe o Srednicy 12 mm i dlugosci 30 cm,
e bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dlugosci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,
e stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢
dtugosc¢ okoto 0,50 m i przekroéj prostokatny,
e farba chlorokauczukowa,

8.1.3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci instalacyjnych,
obiektow technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych beda wykonane
recznie. Do Robét geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami wykonania i odbioru Robét
nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,

o faty,

o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

8.1.4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

8.1.5. Wykonanie robot

8.1.5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materialty dostarczone przez
Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegotowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentac;ji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych
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Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu okreslonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtébwne i posrednie muszg byC zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wy-
konawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

8.1.5.2. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla sieci sanitarnych oraz
obiektéw technologicznych

Tyczenie nalezy wykonaC w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okre$lonej w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okre$lonych w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby $redni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéow panstwowych.

8.1.5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentow Wykonawcy nie moze by¢é wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 8.1.2
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg Robot.
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8.1.5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢
500m.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby sredni btgd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

8.1.5.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowacé i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem Robdét,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa w Polsce.

8.1.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w punkcie 4 PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli Robét (w tym kontroli analitycznej)
w trybie opisanym w niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robat.

8.1.7. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robdét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.1.8. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

8.1.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Cena sktadowa wykonania Robd6t pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje
m.in
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Wytyczenie gtéwnej osi lub punktdéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci sanitarnych i obiektoéw technologicznych przewidzianych do wykonania,

Whytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drog,
chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonania,

Whytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),

Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Wykonanie ratowniczych badan archeologicznych,

Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdwnych elementow
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

Inwentaryzacje elementoéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Uzgodnienia ZUD.

Powyzsze wyszczegdlnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie byé wyczerpujace,
Wykonawca ma za zadanie zrealizowa¢ zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.1.10. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez pol-
skie prawodawstwo.

8.2.ROBOTY ROZBIORKOWE

8.2.1. Wstep

8.2.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét rozbiorkowych obejmuje rozbidrke drég i
chodnikéw, budowli oraz elementéw budowli.

8.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU.

8.2.2. Materiatly

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.2. PFU.
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8.2.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania Robdt rozbiérkowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:

e spycharki,

e ladowarki,

e zurawie samochodowe,

e samochody ciezarowe,

e mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e palniki acetylenowe,

o koparki,

e drobny sprzet pomocniczy.

8.2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ Roboét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

8.2.5. Wykonanie robot

8.2.5.1. Rozbidérka elementéw drég i chodnikéw

Rozpoczecie Robdét rozbiorkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas Roboét. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw nawierzchni i podbudow zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy lub
wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do Robét nalezy zidentyfikowaé
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznoci
odigczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac
recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem
ostroznosci. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu Robdt na biezgco i
utylizowac, wywozgc na sktadowisko odpadow. Nadmiar ziemi odwozonej na odkfad nalezy
utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
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8.2.5.2. Rozbidrka elementéw budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy maksymalny odzysk
materiatdow rozbiorkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania
powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu Robot
na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpadéw.

8.2.6. Kontrola robét rozbiérkowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Roboét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Kontrola jakosci Robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
Robdét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w
szczegolnosci materiatéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone niniejszych Warunkach
wykonania i odbioru Robat.

8.2.7. Obmiar robét
Warunki ogdlne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1 PFU.

8.2.8. Przejecie robot

Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Roboty
rozbiorkowe nalezg do robot tymczasowych i ulegajgcych zakryciu.

8.2.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

8.2.9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty rozbiérkowe. Cena
wykonania tych Rob6ét ma byé na zasadach ogoélnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
rozbiérkowych oraz innych Roboét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

8.2.9.2. Cena skltadowa wykonania Robét
Cena skfadowa wykonania robét rozbiérkowych w Kontrakcie w zakresie rozbidrki drog i
chodnikéw obejmuje m.in:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

e ciecie pitg rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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e zerwanie podbudowy,

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,

e zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

e utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,

e wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

Cena sktadowa wykonania robét rozbidrkowych w Kontrakcie w zakresie rozbiérki konstrukcji
murowych, betonowych, zelbetowych i stalowych obejmuije:

e roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,

e ciecie pitg rozkucie, demontaz i rozebranie elementu,

e przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

e zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki oraz opfaty za ich sktadowanie,

o utylizacje wszlekich materiatéw rozbiérkowych

e uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.
Powyzsze wyszczegodlnienie Robét nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujgce,
Wykonawca ma za zadanie zrealizowac¢ zakres prac objetych niniejszym Kontraktem.

8.2.10. Przepisy zwigzane
Ogodlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Normy pomocnicze:

2) BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

8.3.ROBOTY ZIEMNE

8.3.1. Wstep

8.3.1.1. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje m.in:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
o likwidacje zieleni,
¢ wykopy w gruncie ,
e zasypywanie wykopow gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,
e zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
e wykonanie nasypow,
e wykonanie podsypki pod rurociggi i kable elektroenergetyczne,
e wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami,
e wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
¢ plantowanie terenu po zakohczeniu prac,
e humusowanie terenu.
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8.3.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1. PFU.

Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watoéw lub hatd ziemnych,
zasyp - wypemienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy - pobér ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na skfadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,
wysokos¢é nasypu lub gtebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wodg o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na Sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,
plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m
kategoria gruntu - podziat gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru: ls=pd/pds, gdzie:
pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/md),
pss - mMmaksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m?3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru: U=deo/d10, gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: lo= E2/E1, gdzie:
Ex - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
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8.3.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2.2. PFU.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odktad. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania Robét ziemnych sa:

¢ grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggoéw, fundamentéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Robdt na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robét na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

¢ ziemia urodzajna (humus).

8.3.3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu takiego, jak:

e zurawie budowlane samochodowe,

o koparki,

¢ spycharki kotowe lub ggsienicowe,

e sprzet do zageszczania gruntu,

e wciggarka reczna, mechaniczna,

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy.
Wykorzystanie sprzetu do rob6t ziemnych:

¢ odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.

e jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,

e transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

e zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,
W przypadku wystgpienia wod gruntowych:

e igtofiltry,

e pompa do odwadniania wykopdw,

e agregaty pompowe,

e agregat pradotwdrczy.

8.3.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzeh, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

8.3.5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét przedstawiono w punkcie 3.2. PFU.

8.3.5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan
geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera oraz
wstrzymac¢ prowadzenie robodt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na
bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia
robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

8.3.5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem Robot zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowac teren pod realizacje
zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewdw, wykonanie Robét rozbidrkowych, istniejgacych obiektow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg
wykonywane, urzgdzenie przejazdow i drog dojazdowych,

Przed rozpoczeciem robdt prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowah kanalizacji z
infrastrukturg (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje, itp)
Wykonawca powiadomi zarzgdzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia
Robét w celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie przerw w
robotach wykopy nalezy przykry¢é wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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8.3.5.3. Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 8.1. PFU.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

8.3.5.4. Usuniecie zieleni

Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 3.2.6. PFU.

8.3.5.5. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony
do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowaé koparkg na $rodki
transportu (bez zanieczyszczeh). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowacé
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Humus nalezy sktadowac w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdolnosci zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robat.

8.3.5.6. Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

8.3.5.7. Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania oraz PN-EN 1610.

8.3.5.7.1. Umocnienie wykopoéw

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopdw obejmuje:
¢ Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw
do potrzebnych wymiardéw.
e Wyroéwnanie scian wykopu.
e Obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
e Przykrycie wykopu balami.
e Rozbiorka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.
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Odniesienie materiatéw z rozbioérki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

Sztukowanie  elementéw jest dopuszczalne spawami  czotowymi  tak
rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do
siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy
istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujgce, stuzgce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢
wykonane w postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach
scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, O dla
scian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze
zalozone na pale kierujgce powinny by¢ $ciggniete srubami o srednicy 20 - 25 mm i
rozparte podkfadami drewnianymi,

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajgcg sie z osig scian lub by¢ rownolegtg do niej.

Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej Sciany stopniowo
w kilku nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz Sciany.
Whijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne
wbijanie elementéw na zgdane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed
zapetnieniem gruntem nalezy stosowac¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe
lub korki drewniane. Gorny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.
Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac¢ $rodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do
zatwierdzonego projektu.

Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie
pod warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia
rozerwania zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznoéé¢ stosowania $rodkéw
naprawy Zzle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala
przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki
szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

8.3.5.7.2. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggébw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem peinym $cian wykopu, za pomocg deskowania piytowego z
szynami prowadzgcymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.
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Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym gazociagiem, wodociggiem, kanalizacja
oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Sposéb
zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen robocza,
zalezng od $rednicy rury. Zaleznos¢ pomiedzy minimalng wielkoscig przestrzeni roboczej, a
srednicg nominalng rury przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 3 Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

A . . Minimalna wielkos¢
Srednica nominalna rury . )
przestrzeni roboczej

- cm

DN < 350 25

350 < DN =700 35

700 < DN <1200 45

DN > 1200 50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a sciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagajg grunt w dnie wykopu
nalezy zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymienic.

8.3.5.7.3. Podtoze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiuz dtugosci na
1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekraczaé +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu.

8.3.5.7.4. Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaC uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt niespoisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 grunt piaszczysty lub
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pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostatg czesS¢ wykopu wypetni¢ gruntem

niespoistym (pospétkg). Wymagany min wskaznik zageszczania zasypki min. Is = 0,98.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia

powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej Woy, okreslonej wedtug

normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

¢ dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé gruntu
byta w granicach Wy = Wop = 2 %,

e dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wi, >0,7 Wop, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

e dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewacé
mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie

powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu

stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby

unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 989%,

zmodyfikowanej wartosci Proctora (grunt o wskazniku Wp > 55).

8.3.5.8. Wykonanie robét ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢é odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych rur zgodnie
z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka,
aby gorna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz 0,7maw
przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla Robdét zasadniczych w
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).

W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

8.3.5.9. Odkiad

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa grunt pozostaty po wbudowaniu zosta¢ wywieziony
przez Wykonawce. Warunki odwozu ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni drogowych opisano
w punkcie 3.2.7. PFU.

8.3.5.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymac¢ wykonywanie robét w sagsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeSli to
konieczne ze wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

o zabezpieczy¢ miejsce, w ktéorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowiokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomiC Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnag¢ rady ekspertow.
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8.3.5.11. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego Robot
I ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty
zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

8.3.6. Kontrola jakosci robét

8.3.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 4 PFU.

8.3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie
kontroli nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

e zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacja,

e prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

e przygotowanie terenu,

e zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

e rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

¢ doktadnos¢ wykonania wykopdw,

e zageszczanie zasypanego wykopu.
Ocena poszczegolnych etapdw robdét powinna byé potwierdzana wpisem do Dziennika
Budowy.

8.3.7. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Robét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.3.8. Przejecie robot

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU.

Roboty ziemne nie sg czescig Robdt dla ktdérej mozna stosowac procedury Odbioru czesci

Robot lub wg Warunkéw Kontraktu. Ze wzgledu na jakosé robédt ujetych w ryczattowych

pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te bedg podlegaly odbiorowi technicznemu

obejmujgcemu m.in:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

e sprawdzenie wykonania wykopdéw, zasypow i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

8.3.9. Cena kontraktowa i ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty ziemne. Cena wykonania
tych robot ma byé na zasadach ogdélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
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Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot ziemnych oraz innych roboét
zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

8.3.10. Przepisy zwigzane
Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6) BN-88/8932-02 Podtoze i podioze kolejowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.
Scianki szczelne.

8) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa

8.4.KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE

8.4.1. Wstep
Zakres robot objetych niniejszym Kontraktem okreslono w pkt. 1 PFU.

8.4.1.1. Zakres robét przygotowawczych

W zakres Robot przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej oraz odgatezien wchodzg m.in:
o Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu. O$ przewodu
nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczyé
w sposéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej;
¢ Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce;
e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejgcych z zatwierdzonym
Projektem;
e Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych;
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e Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekow;

¢ Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego;

¢ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

8.4.1.2. Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujg m.in:
e Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot,
¢ Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
¢ Ukladanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zagtebien,
e tgczenie rur i ksztaltek,
e Uzbrojenie rurociggu w armature,
o Wykonanie obsypki rurociggu,
e Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,
¢ Montaz prefabrykowanych studni czyszczakowych,
¢ Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw grawitacyjnych,
e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

8.4.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), i postanowieniami Kontraktu.

Sie¢ kanalizacyjna — ukfad potgczonych przewoddéw kanalizacji sanitarnej i obiektow
inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od oczyszczalni do przylgcza
kanalizacyjnego.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Studzienka — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodéw
kanalizacyjnych.

Studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw, wspomagajaca jego naturalne przewietrzenie.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do igczenia, co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka tgczgca rézne poziomy kanalizacji.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Stopnie wlazowe - elementy stalowe lub Zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowg w
komorach lub studzienkach.

Wiaz kanatowy - element z zeliwna sferoidealnego przeznaczony do przykrycia studzienek
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podfoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.
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Podtoze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu np. na piasek lub zwir albo na wykonaniu fawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem Ilub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

Beton zwykly - Beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ric
(np. beton klasy B25 przy Ryc = 25 MPa).

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym.

8.4.2. Materiaty

8.4.2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2.2. PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczgce zrodia
wytworzenia i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami..
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji
zgodnoéci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkédw montazowych itp.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Warunkach
wykonania i odbioru Rob6ét w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania podczas catego okresu Robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

8.4.3. Skltadowanie

Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementow
prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.
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8.4.3.1. Rury z tworzyw sztucznych

¢ Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzgdzen i metod
przetadunku.

¢ Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

¢ Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

o Sktadowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

e Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

¢ Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktéorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

¢ Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

e Transport powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 metr.

o Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny byé sktadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostrozno$ci.

e Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40°C).

8.4.3.2. Prefabrykaty

e Teren placu sktadowego powinien by¢ wyroéwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dZzwigowo - transportowe.

e Pomiedzy poszczegdinymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

o Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytow
montazowych.

e Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

e Prefabrykaty powinny by¢ ustawione Iub umieszczone na podktadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

e Sktadowanie kregdbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

o Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢é dostep do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.
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8.4.3.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

8.4.4. Sprzet

Warunki ogdélne dotyczgce stosowania sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.
Ponadto do wykonania rob6t montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z
pompowniami i przytgczami nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
I zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet taki jak:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

e komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi slusarskich,

e zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

o zgrzewarki do muf elektrooporowych,

o plyty zageszczajgce i stopy zageszczajgce,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

e zuraw boczny ggsienicowy do 15t,

e Zuraw samochodowy,

o koparka

¢ ubijak spalinowy 200kg

e urzgdzenia do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry),

e reczne narzedzia do prac ziemnych.

8.4.5. Transport

8.4.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

8.4.5.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu

8.4.5.2.1. Rury z PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc rury
~wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
e przewoOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
e przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych
z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa,
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rury z PVC, na platformie samochodu powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5
cm, utozonych prostopadle do osi rur,

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyhh samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

przy dlugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekraczaé¢ 1,0 m

ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych.

8.4.5.2.2. Prefabrykaty betonowe

Przy transporcie prefabrykatéw betonowych / Zelbetowych nalezy stosowaé sie do
nastepujgcych zalecen:

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tgcznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roziozenie sil na poszczegdlne
ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢é hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementdw.
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢é wyposazone w urzgadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka
transportowego.

Przy transporcie prefabrykatbw w pozycji poziomej na kotowym s$rodku
transportowym  prefabrykaty = powinny by¢é ukiadane na  elastycznych
przektadkach, utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykohczonych powinny by¢é w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna byc¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatdbw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé
ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
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8.4.5.2.3. Wiazy kanatlowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 sztuk i fgczy¢ tasSmag stalowa.

8.4.5.2.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukfadania
nie powinien powodowac:

e segregacji sktadnikow,

e zmiany skfadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

8.4.6. Wykonanie robot

8.4.6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w punkcie 3.2. PFU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

8.4.6.2. Warunki montazu rur

8.4.6.2.1. Ogdlne warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdécié
uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu
powinien Scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 4 obwodu
symetrycznie do jej osi .

Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage na
odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na sScianach wykopu oraz na
wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie
mogq uszkodzi¢ rure.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych,
nalezy zwroci¢c uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia

Kontrakt nr 16 — Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin cz. 2 - Zéity FIDIC



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy 71

zatamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac¢ sie na przygotowanym podtozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Zitgcza powinny pozostaC odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc
przewodu.

8.4.6.2.2. Rury z PVC-U

Zaleca sie montaz przewodow z PVC-U o Sciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0°
do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii
montazu z producentem.

W niskich temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z
uwagi na zmniejszong ciggliwosé materiatu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

8.4.6.2.3. Rury z PE

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach.

Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

8.4.6.3. Metody taczenia rur

8.4.6.3.1. Rury z PVC-U

Rury z PVC-U sg przygotowane do fgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
wargowej. Przy montazu nalezy:

1) Usunac zaslepke zabezpieczajgca z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

2) Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

3) Laczone elementy utozy¢ wspétosiowo.

4) Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.

5) Wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

6) Dla mniejszych srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢
stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢
specjalnego oprzyrzgdowania. Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego
wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

Uwaga!

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy

wykonac prostopadle do osi rury, a nastepnie usungc widry i zukosowac¢ koniec rury pod

katem 30°.
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8.4.6.3.2. Rury z PE

1) Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajgcych
wykonanie zgrzewow doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta.
Wartosci odchylen nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

2) Zgrzewanie rur z PE przy pomocy ztaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut
oporowy, prgd w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zigcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢é przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywacC zgrzewania okreslajg
producenci zlgcz elektrooporowych. Ogodlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

8.4.6.4. Posadowienie rur, podsypka

Rury z PE i PVC-U mozna posadowi¢ na wyrdwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w
gruntach piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach
powyzej 20 mm.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm oraz
warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej).

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatlu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i
dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej cze$ci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
gruntu (pochodzgca z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.
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8.4.6.5. Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegaé do
podfoza na catej swej dlugosci. Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu
przez podkfadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni
itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomiedzy studniami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735
Przed potgczeniem rur ,bose" kohce nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose" konce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego
kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przytaczamy nowy odcinek, powinna
by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

8.4.6.6. Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
zageszczajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podioze moze przewodzi¢
wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposdb np. przez drenaz zapewniajagcy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana
wedtug rzeczywistych wlasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, tak by unikng¢ uniesienia sie rury.

8.4.6.7. Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury
nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).
Zamawiajgcy wymaga catkowitg wymiane gruntu w wykopie.
Do zasypki rur nalezy stosowaé piasek lub pospétke i zagesci¢ jg do 1s>0,98. Materiat
zasypki powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢é zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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8.4.6.9. Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowac¢ tabliczki trwate, emaliowane.

8.4.6.10. Montaz studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji montazu producenta. Studnie od
zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy srodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami
producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.

8.4.6.11. Glebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) zamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym,

b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

c) niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu
kanalizacyjnego przed zamuleniem.

8.4.6.12. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien
wydanych przez ich wiascicieli.

Przewéd moze by¢é umieszczony wspodtosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do scianki rury ostonowej)
potozenie ztgczy.

Nalezy unika¢ umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugosc¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Przy
montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy slizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od Srednicy rurociggu), ktérych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Koncoéwki rur ochronnych uszczelnic pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszets.
Prowadzenie robot bezwykopowych dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN-12889.

Szyby wprowadzajgce i odbiorcze nalezy wykona¢ w miejscach studzienek kanalizacyjnych
lub przed nimi. Statecznos¢ szybdw powinna byé zabezpieczona poprzez zastosowanie
szalowania $cian. Szalowanie to powinno gwarantowa¢ bezpieczng komunikacje
odbywajgcg sie przy szybach, a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli posadowione
sg powyzej dna wykopu. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze powinny by¢ wykonane wg PN-
B-10736 i PN-EN1610. Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m?2,

8.4.6.13. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowac¢ rozwigzania
przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe. Sposéb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.
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Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT.
Koncéwki rur uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

8.4.7. Kontrola jakosci robét

8.4.7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w punkcie 4. PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci roboét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

8.4.7.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
zatwierdzonym projektem. Nalezy sprawdzi¢ m.in:

e wytyczenie osi przewodu,

e szerokos¢ wykopu,

o gtebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

o odlegto$¢ od budowli sgsiadujgce;j,

e zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

e rodzaj podtoza,

e rodzaj rur i ksztattek,

e skfadowanie rur i ksztaltek,

e utozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e przewody ulozone nad terenem,
Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu
robét ziemnych oraz technologia montazowg sieci i urzadzenh, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokoéci okreslonej w projekcie.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w zatwierdzonym projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperoéw okreslonych przez geodete.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych. Sposdb
obnizenia poziomu wdéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢é usuwane w miare postepu zasypki

wykopu.
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W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno byé
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega
na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaftki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej,
a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie, pompy, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony
na catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg
oraz podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej
dokumentaciji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byc¢
mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie
recznie. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony
stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcjag nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich
sprawdzanie.

8.4.7.3. Préby
Wymagania dotyczgce wykonywania préb podano w punkcie 4.6. PFU.

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

8.4.7.3.1. Proby Koncowe

W ocenie wynikow Prob Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robdét.

8.4.7.3.3. Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinkow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja
telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu przewodu grawitacyjnego i
usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.

Inspekcja telewizyjna powinna zostac¢ przeprowadzona wg wytycznych opisanych w punkcie
4.6. PFU.
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8.4.8. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Roboét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.4.9. Przejecie robot
Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2.PFU.

8.4.9.1. Przejecie czesci Robot

Dopuszcza sie przejecie Czesci Robét. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie

m.in:

e zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatéw,

o prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,

e gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

e prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmochienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.

e oznakowania trasy rurociggow i oznakowania armatury.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,

InZzyniera i Zamawiajgcego oraz potwierdzony wiasciwymi protokotami.

8.4.9.2. Odbiér Koncowy, Przejecie Roboét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu m.in:

e poprawnosci zainstalowania rurociggow i urzadzen;

o kompletnosci i jakoéci zainstalowanych rurociggéw i urzadzen;

e poprawnosci dziatania rurociggow;

e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i

uzupetnienia;
o kompletnosci DTR i swiadectw producenta;
e kompletnosci protokotéw czesciowych.

8.4.10. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.4.10.1. Cena skladowa wykonania Robét
Cena skltadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami i odgatezieniami w Kontrakcie obejmuje m.in:
e prace geodezyjne zwigzane =z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg Robdt i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,
e prace geotechniczne,
e badania laboratoryjne Robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentaciji,
e zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdt,
e wykonanie rozbiorek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu,
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¢ wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

¢ montaz rur, ksztaltek, armatury, przejs¢ szczelnych,

e wykonanie przewiertdbw z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem
koncéwek rur przewiertowych,

¢ uktadanie odcinkéw w rurach ostonowych z zamknieciem koncéwek rur ostonowych,

e wpiecie do istniejgcej infrastruktury,

e zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

e przetozenie medidw,

e usuniecie kolizji,

e proby szczelnosci,

e oznakowanie trasy rurociggu,

e przygotowanie podtoza gruntowego pod montaz studni,

e montaz studni,

e montaz wiazéw,

e przylgczenie rurociggow,

e uzbrojenie studni,

e wykonanie robot betonowych,

e montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,

e wykonanie warstw izolacyjnych,

o wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e uporzadkowanie Terenu Budowy po Robotach.

Powyzsze wyszczegolnienie Robot nie jest ostateczne i moze nie by¢ wyczerpujace.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowac caty zakres prac objety Kontraktem.

8.4.11. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4) PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

5) PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

7) PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

8) PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11) PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

13) PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

15) PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewtazowe 2z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym

16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.
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19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.

20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

23) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

24) PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL,
2003r

A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

8.5.ROBOTY DROGOWE

8.5.1. Wstep

8.5.1.1. Zakres Robét drogowych

Zakres prac realizowanych w ramach robot drogowych obejmuje wszystkie prace
odtworzeniowe nawierzchni drég i chodnikow zniszczonych w czasie wykonywania Robot do
stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty odtworzeniowe
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni drog wydawanymi przez
Zarzadce Drogi.

8.5.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 PFU.

Ponadto:

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkdéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukohczenia procesu
wigzania cementu.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe].
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Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie
wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m?3
oraz optymalng iloécig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$é
na $ciskanie Rzsw granicach od 6 do 9 MPa.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych
na podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkgiji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

8.5.2. Materiaty

8.5.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w punkcie 2.2 PFU.

8.5.2.2. Podbudowa

8.5.2.2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do
budowy powinno posiadaé uziarnienie ciggte mieszczace sie pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w w/w normie. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykonac
najpierw walcem ogumionym a nastepnie wibracyjnym.

Przed przystgpieniem do Roboét nalezy uzyskac¢ akceptacje proponowanego kruszywa przez
Inzyniera.

8.5.2.2.2. Wzmocnione podioze 2z gruntu stabilizowanego cementem Rm =
2.5 MPa

Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na $ciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane
materiaty, mieszanka gruntowo-cementowa i jej wtasnosci winny spetnia¢ wymagania normy
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PN-S-96012/97. Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ 5%. Podbudowa
powinna odpowiadac¢ technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97.

Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy rozktada¢ rownomiernie,
a przy zageszczeniu stosowac zageszczarke ptytowa.

Przed przystgpieniem do Roboét nalezy przediozy¢ Inzynierowi recepture celem
zatwierdzenia.

8.5.2.2.3. Podbudowa z chudego betonu
Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie R28 = 6-
7,5Mpa. Zawarto$¢ cementu w masie nie powinna przekraczac 5%.

Stosowane materiaty, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spetnia¢ wymagania
normy PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m nalezy wykonaé poprzeczne naciecia pitg
mechaniczng na gtebokos¢ ok. 5 cm. Przed przystgpieniem do Robdt nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu recepture celem zatwierdzenia.

8.5.2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej, krawezniki

8.5.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej
Nawierzchnie nalezy wykonaé z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej
o gr. min. 3cm. Stosowana kostka winna spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do uktadania kostki Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stosowanych wyrobow.

Przy utwardzaniu kostkg terenu przepompowni $ciekow nalezy stosowaé sie do zalecen
okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.5.2.3.2. Krawezniki
Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetia¢ wymagania normy BN-80/6775-04.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia kraweznikdw Wykonawca moze przystgpic po
zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego stosowanych wyrobow.

Przy uktadaniu kraweznikdbw podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem
przepompowni $ciekéw stosowac sie do zalecen okreslonych w punkcie 2.2.6.8. PFU.

8.5.2.4. Nawierzchnie bitumiczne

8.5.2.4.1. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé z betonu asfaltowego o parametrach

zgodnych z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarzadce
drogi.

Rodzaje materiatdw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

e Kruszywa zgodnie z normg PN-S-96025.

e Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.

e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna by¢ zgodna z
normg PN-S-96025.
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Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025.

Przed przystgpieniem do Robét receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.5.2.4.2. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego

Warstwe wyréwnawczg nalezy wykonac z betonu asfaltowego o parametrach zgodnych z
warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarzgdce drogi.

Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

e Kruszywo famane granulowane klasy Il gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
o Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg. normy PN-B-11112
¢ Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
o Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. nhormy PN-
S-96504:1961
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosic¢ 4,3-
5,8% zgodnie z normg PN-S-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé zgodne z normg PN-S-96025 dla
danej kategorii ruchu.

Przed przystgpieniem do robot receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe
wyréwnawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.5.2.4.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o parametrach zgodnych z
warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarzgadce drogi.

Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

e Kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998
o Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg normy PN-B-11112
e Piasek naturalny wg normy PN — B-11113
o Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy PN-
S-96504:1961
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 5,0-
6,5% zgodnie z normg PN-S-96025

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025 dla
danej kategorii ruchu.

Przed przystgpieniem do Robdt receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe
Scieralng podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

8.57.2.5. Chodniki z ptyt betonowych

8.5.2.5.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw i ksztattu rozréznia sie nastepujgce rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
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A — ptyta normalna, kwadratowa,

B — ptyta potéwkowa,

C — piyta infula,

D — ptyta naroznikowa $cieta,

E — ptyta naroznikowa kwadratowa.

8.5.2.5.2. Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa -1
ptyta dwuwarstwowa -2

8.5.2.5.3. Gatunki

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
rozréznia sie gatunki piyt:

- gatunek | -G1,

- gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. Co najmniej co piecdziesigta ptyta na stronie nie narazonej na Scieranie
powinna mie¢ podany w sposéb trwaty: znak wytworni, symbole elementu, date produkciji i
znak kontroli odbiorczej.

W ponizszej tabeli podano wymiary ptyt betonowych chodnikowych.

Tabelanr4  Wymiary ptyt chodnikowych

. Wymiar ptyt [mm] Grubosé

Rodzaj plyty a b C d plyty h [mm]
A 35/50 - - -
B 35/50 17,5/25 - -
C 35 - 49,7 25 min 5
D - - 49,7 25 max 7
E - - - 25

8.5.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w punkcie 2.3. PFU.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia powinny gwarantowaé¢ prawidtowe pod wzgledem jakoSci
wykonanie Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu tj.: skrapiarka, szczotki,
pita do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania prébek oraz sprzet pomiarowy
do dyspozycji nadzoru (tata, klin, tasma, niwelator, termometr itp.)

8.5.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 2.4. PFU.

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywaé wylgcznie samochodow wywrotek. Czas
transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny.

Whnetrze skrzyni nalezy spryskac¢ niezbedng ilodcig Srodka zapobiegajgcego przyklejeniu
mieszanki. Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do przykrywania mieszanki.
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Skrzynie samochoddéw powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w czasie
roztadunku

8.5.5. Wykonanie robét

8.5.5.1. Skropienie podbudowy i warstwy wigzacej

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowg lub asfalt uptynniony szybko odparowalny
w ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m?, na warstwe wyréwnawczg 0,2-0,5 kg/m?. Sprzet do
skropienia winien odpowiada¢ ,Specyfikacji GDDP — Nawierzchnia, warstwy z mieszanek
mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco” — wyd. z 1992r.
Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami ,OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r.

8.5.5.2. Wbhudowanie betonu asfaltowego

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywa¢ sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciggly, bez przestoju, z jednakowg predkoscig 2-
4m na minute. Uktadanie warstwy wyréwnawczej nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-04.08.00
GDDP 1998r.

Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i posiada¢ nastepujgce wyposazenie:
e automatyczne sterowanie pozwalajgce na uktadanie warstwy o zatozonej grubosci,
e podgrzewang ptyte wibracyjna,

Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac sie wg zasad podanych OST D-05.03.05
GDDP 2001 r

Do zageszczania mieszanek nalezy stosowaC walce statyczne ogumione i mieszane z
przednig osig gtadkg wibracyjng i tylng ogumiong wyposazone w:

e W sprawny system zwilzania watow (walce stalowe),

o w fartuchy ostonowe kot (walce ogumione),

o we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajgcej ( walce wibracyjne),
e balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

8.5.5.3. Wykonanie zlgczy

Ztgcza poprzeczne nalezy wykonaé poprzez réwne, pionowe ciecia a nastepnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

8.5.5.4. Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata
sie powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysokos¢ urzgdzeh naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe ukfadane przy
urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-
piaskowg. Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie z istniejgcym wzorem.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy ukfada¢ tak, aby spoiny rozszerzaly sie
wachlarzowo. Ptyty mogg byc¢ przycinane. Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny byc¢
uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu tréjkgtow lub trapezow
wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatéw dostosowacé nalezy do
szerokosci chodnika i promienia tuku.
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8.5.5.5. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego.
Na budowe nawierzchni z destruktu asfaltowego sktada sie:

a) korytowanie na catej szerokosci pasa drogowego

b) wykonanie warstwy odsaczajgcej na catej szerokosci drogi z pospoétki o grubosci 15 cm.

¢) wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego dolomit dewonski o frakcji 0-63 i grubosci
20 cm. Podbudowe wykonac¢ na catej szerokosci drogi,

d) wykonanie warstwy destruktu o grubosci 15 cm przed zageszczeniem. Do budowy drogi z
destruktu nalezy stosowac¢ destrukt swiezo sfrezowany z nawierzchni asfaltowych.
Destrukt nalezy uktada¢ na catej szerokosci drogi.

Destrukt nalezy utozy¢ na catej dlugosci prowadzonych robét w drodze.

8.5.6. Kontrola jakosci Robot

8.5.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci materiatéw
Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci Robét zawarto w punkcie 4 PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan okreslonych w n/w
normach.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego zakresu badan
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢
wykonywane z czestotliwoscig okredlong w normach gwarantujgcg prawidtowg jakos¢
Robdt, oraz na zagdanie Inzyniera.

e W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete pomiarow: podtoza (koryta), podbuddéw i warstw bitumicznych.
Niwelacje nalezy wykonac¢ co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi — w osi drogi
oraz przy prawej i lewej krawedzi drogi.

e Dokumentacja wynikow pomiaréw i badan. Wszystkie wyniki badan i pomiarow muszg by¢

opracowane w sposob uzgodniony z Inzynierem. Dokumenty te stanowig integralng czes$é
operatu kolaudacyjnego Robdét.

8.5.6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakos¢ podlegajg akceptacji Inzyniera.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badah jakosci poszczegdinych
sktadnikéw masy betonu asfaltowego.

8.5.6.3. Kontrola jakosci produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Kontroli podlegaja:

¢ skfad masy betonu asfaltowego i zgodno$¢ z recepturg zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru

e stabilnos¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09

e sprawdzenie warunkow atmosferycznych

e sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie
produkcji
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8.5.6.4. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni

e sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
o wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001,

e objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,

e szeroko$¢ warstwy — tasma,

e grubosc¢ warstwy — tasma, suwmiarka,

e réwnos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa,

o réwnosé warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
e spadek poprzeczny — fata profilowa,

e sprawdzenie rzednych niwelety za pomoca niwelatora,

e ocena wizualna,

8.5.7. Obmiar robét
Warunki ogolne dotyczgce obmiaru Roboét zostaty zamieszczone w punkcie 5.1. PFU.

8.5.8. Przejecie robot

8.57.8.1. Warunki ogodlne

Ogodlne zasady odbioru Robét i ich przejecia podano w punkcie 5.2. PFU. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru Robdét.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5.8.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do Robdét ulegajgcych
zakryciu.

8.5.9. Cena kontraktowa i ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w punkcie 6. PFU.

8.5.9.1. Cena skladowa wykonania Robét

Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie wykonania
koryta obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na

odktad lub nasyp,

e profilowanie dna koryta lub podtoza,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania rob6t drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
warstwy podsypkowej obejmuje m.in:

Kontrakt nr 16 — Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin cz. 2 - Zéity FIDIC



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy 87

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w zatwierdzonej dokumentac;ji projektowej i PFU,
wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU,

utrzymanie warstwy.

Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbudéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Roboét,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,
utrzymanie podbudowy w czasie Robdét.

Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy =z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,

Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbuddéw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z chudego betonu obejmuje m.in:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki,

transport na miejsce wbudowania,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzgdzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pielegnacje wykonanej podbudowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.

Cena skfadowa wykonania robot drogowych - podbuddw w Kontrakcie w zakresie wykonania
podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje m.in:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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Cena

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatéw,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU,

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania warstwy wigzgcej oraz warstwy scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PFU.

sktadowa wykonania robdét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania na wierzchni betonowej obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w PFU,

utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje m.in:

Cena

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.

sktadowa wykonania robét drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie

wykonania nawierzchni z ttucznia kamiennego obejmuje m.in:

prace pomiarowe i oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w PFU.
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Cena skfadowa wykonania robdt drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
wykonania nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie Robot,

e przygotowanie podtoza lub podbudowy,

e dostarczenie materiatow,

¢ wykonanie podsypki,

o utozenie piyt,

e wypetienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robo6t drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia kraweznikdw betonowych obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie kraweznikow i innych materiatow na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie koryta pod tawe,

¢ ew. wykonanie szalunku,

e wykonanie tawy (betonowej lub zwirowej),

e wykonanie podsypki,

o ustawienie kraweznikow na podsypce,

e wypehienie spoin kraweznikow zaprawg

e zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PFU.
Cena sktadowa wykonania robot drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie
osadzenia obrzezy betonowych obejmuje m.in:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta,

e rozscielenie i ubicie podsypki,

¢ ustawienie obrzezy na podsypce,

e wypetnienie spoin,

e obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w PFU.
Powyzsze wyszczegolnienie Robdt nie jest ostateczne i moze nie by¢é wyczerpujgce.
Wykonawca ma za zadanie zrealizowaé zakres prac objety Kontraktem.

8.5.10. Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy wymieniono w punkcie 7 PFU.

1) WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

2) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

4) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

5) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

6) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

7) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

Kontrakt nr 16 — Budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnej w Gminie Radzymin cz. 2 - Zéity FIDIC



CZESC Ill — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

90

9) PN-B-11113:1996
10) PN-B-11112:1996

11) PN-B-11111:1996

12) PN-B-06714-42
13) PN-B-06714-43
14) PN-B-06714-40

15) PN-B-06714-39
16) PN-B-06714-37

17) PN-B-06714-28
18) PN-B-06714-26
19) PN-B-06714-20
20) PN-B-06714-19
21) PN-B-06714-18
22) PN-B-06714-16

23) PN-B-06714-15
24) PN-B-06714-13

geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w
bebnie LosAngeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn
stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

25) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

26) PN-B-06720

27) PN-B-06712
28) PN-B-06711

29) PN-B-06251

30) PN-B-04481
31) PN-S-06100

32) PN-S-96026
33) PN-B-02356
34) PN-P-01715

35) PN-B-01080

36) PN-C-04024:1991

zanieczyszczen obcych

Pobieranie probek materiatdw kamiennych Kruszywa mineralne
do betonu zwyktego.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Beton
zwykty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.

Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych
oraz metod badan.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

37) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

38) BN-80/6775-03/03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
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39) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

40) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

41) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997

42) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

43) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM —1994

44) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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[B] CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU

FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane we wszystkich drogach prywatnych wyszczegélnionych w Tabeli nr 1 pkt. 1.1.1.
cze$c¢ A PFU, dla ktérych w kolumnie Zarzgdca drogi wpisano ,Prywatna-stuzebnos¢”.

W pozostatych dziatkach objetych przedmiotem zamdwienia, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego na etapie projektowania pisemne prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

2. ZALACZNIKI DO PFU

Zakacznik nr 1

Zakres sieci w ramach Kontraktu nr 16 — mapy sytuacyjne

Zatacznik nr 2

Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej

Zalacznik nr 3

Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Zatacznik nr 4

Warunki odtworzenia nawierzchni

Zalacznik nr 5

Wz6r uzgodnienia
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