



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**

Radzymin, dnia 06.10.2022 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia **05.10.2022r.** dla przetargu nieograniczonego:
**„Dostawa środka chemicznego – polielektrolitu w proszku do odwadniania
zagęszczonego osadu nadmiernego na wirówce ALFA - LAVAL dla Oczyszczalni
Ścieków Komunalnych w Radzyminie”**

Pytania:

1. „Proszę o informację na jaki okres chcą Państwo podpisać umowę, czy jest możliwość przesunięcia terminu testów i składania oferty?”
2. „1. Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o skrócenie terminu realizacji zamówienia do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ww. postępowaniu. Uzasadnienie wniosku: W ostatnich miesiącach światowa sytuacja w zakresie surowców, opakowań, energii i transportu uległa znacznemu pogorszeniu. Globalny niedobór akrylonitrylu i kwasu akrylowego i ogromny wzrost ich cen wywarły bezpośredni wpływ na wszystkie surowce akrylowe niezbędne do produkcji flokulantów. W tym samym czasie wielu dostawców surowców ograniczyło dostawy lub zostało dotkniętych siłą wyższą. Rozwój pandemii koronawirusa oraz agresja Rosji na Ukrainę w lutym br. doprowadziły do niespotykanego wzrostu cen propylenu, akrylonitrylu i kwasu akrylowego - surowców niezbędnych do produkcji flokulantów. Sytuacja na rynku surowcowym jest bardzo dynamiczna. Wynikiem tego są nieobserwowane wcześniej wzrosty cen flokulantów i ich nieprzewidywalność, nawet w kwartalnej perspektywie. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest, iż producenci flokulantów gwarantują stałość ceny tylko na 1 miesiąc. Dodatkowo, wykonawcy znajdują się pod silną presją wysokiego kursu euro wobec złotego oraz presją inflacyjną. Z uwagi na powyższe, Oferent nie ma możliwości zagwarantowania stałości cen w okresie 24 miesięcy. Racjonalne prognozowanie ceny na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w obecnej zmiennej sytuacji, jest niemożliwe.
2. Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w ww. postępowaniu oraz terminu na przeprowadzenie prób technologicznych Uzasadnienie wniosku: Wyznaczone terminy są niewystarczające aby oferent mógł przeprowadzić próby i skutecznie złożyć ofertę.”

Odpowiedzi:

1. Zgodnie z treścią SIWZ termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy, Zamawiający dokonał zmiany terminu wykonania testów na dzień 17,18,19 października 2022 roku oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25 października 2022 roku.
2. Zamawiający podtrzymuje wskazany w treści SIWZ termin wykonania zamówienia tj. 24 miesiące od dnia podpisania umowy, Zamawiający dokonał zmiany terminu wykonania testów na dzień 17,18,19 października 2022 roku oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25 października 2022 roku.

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Kłóć